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[bookmark: I]I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ




1.1 [bookmark: _Toc26815172][bookmark: _Toc26816508][bookmark: _Toc27091672]Подаци о наручиоцу
Наручилац: Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, (у даљем тексту: Наручилац)
Седиште Наручиоца: Крунска 9, 11000 Београд Интернет страница: www.eug2020.eu
Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 08:30 до 16:30 часова.

1.2 [bookmark: _Toc26815173][bookmark: _Toc26816509][bookmark: _Toc27091673]Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3 [bookmark: _Toc26815174][bookmark: _Toc26816510][bookmark: _Toc27091674]Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: ЈНР - 5 су радови - Реконструкција спортских објеката. Понуђени радови морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

1.4 [bookmark: _Toc26815175][bookmark: _Toc26816511][bookmark: _Toc27091675]Контакт
Лице (или служба) за контакт: Злата Живанов Крапеж Е - mail адреса: public.procurement@eug2020.eu
 
2 [bookmark: _Toc26815176][bookmark: _Toc26816512][bookmark: _Toc27091676]ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 [bookmark: _Toc26815177][bookmark: _Toc26816513][bookmark: _Toc27091677]Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: ЈНР - 5 су радови - Реконструкција спортских објеката
Називи ознака из општег речника набавке: 45454000 Радови на реконструкцији, 45000000 грађевински радови.
Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 
2.2 Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор.

[bookmark: II]II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА образац предмера и предрачуна радова


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско-занатских радова 
на реконструкцији и адаптацији СЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	1.
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Радови на чишћењу, расклањању и припреми градилишта за извођење радова. Изношење смећа, намештаја и базенског мобилијара са транспортом на градилишну депонију удаљену до 15км, а одређену критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун је по квадрату за изведену позицију у свему према датом опису.
	м²
	407.00
	
	
	

	2.
	Ручна сеча стабла пречника до 50 цм. Стабло и гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун паушално.
	пауш
	1.00
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	

	1.2.
	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ

	1.
	Рушење зида од опеке са свим слојевима. Зид од опеке срушити, шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису.
	м³
	6.83
	
	
	

	2.
	Рушење зидане фонтане пречника 1,5м. Извршити пажљиво рушење фонтане, шут прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун паушално за изведену позицију.
	пауш
	1.00
	
	
	

	3.
	Рушење подова од керамичких плочица. Слојеве пода срушити заједно са цементном кошуљицом, шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м².
	м²
	407.00
	
	
	

	4.
	Рушење бетонске плоче. Плочу срушити, шут покупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м².
	м²
	482.00
	
	
	

	5.
	Демонтажа постојећег пулта. Пулт демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м´ изведене позиције.
	м´
	9.60
	
	
	

	6.
	Демонтажа гардероберских кабина. Кабине демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по ком. изведене позиције у свему према датом опису.
	ком.
	15.00
	
	
	

	7.
	Демонтажа плексигласа. Плексиглас демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м2 изведене позиције.
	м2
	50.09
	
	
	

	8.
	Демонтажа Алу преграде са вратима. Преграду демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м2 изведене позиције.
	м2
	26.04
	
	
	

	9.
	Демонтажа ограде од металних профила. Ограду демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м2 изведене позиције.
	м2
	39.60
	
	
	

	10.
	Демонтажа спољних металних двокрилна врата у склопу ограде од металних профила. Врата демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м2 изведене позиције.
	м2
	23.76
	
	
	

	11.
	Демонтажа спољних металних ротирајућих врата у склопу ограде од металних профила. Врата са припадајућом металном конструкцијом пажљиво демонтирати и испоручити инвеститору на даље располагање. Обрачун по ком. изведене позиције у свему према датом опису.
	ком.
	1.00
	
	
	

	12.
	Демонтажа лежећих олука дилатације и олучних вертикала од поцинкованог лима д = 0,70mm развијене ширине 100cm. Демонтирани лим утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м´ изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	10.20
	
	
	

	13.
	Рушење подова терена - приступних платоа са завршним слојем од штампаног бетона кoд целог објекта. Платое објекта од неармираног бетона д= 10цм срушити заједно са цементном кошуљицом, шут утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км одговарајуће депоније одређене критеријумима за прихватање отпада, а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м2 изведене позиције у свему према датом опису.
	м2
	44.50
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.3.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Ручни ископ земље III категорије за формирање тракастих темеља и плоче у делу објекта где се интервенција врши, а ископ извести са одвозом ископане земље на привремену градилишну депонију. Обрачун по м³ изведене позиције према датом опису.
	м³
	148.30
	
	
	

	2.
	Набавка, довоз, насипање и набијање тампон слоја шљунка у слоју дебљине д=10 cm испод подне плоче и тротоара објекта. Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису.
	м³
	45.48
	
	
	

	3.
	Машински утовар вишка земље директно у камион са одвозом на одговарајућу депонију удаљености до 15км, одређену критеријумима за прихватање отпада , а на основу Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, 88/2010, 14/2016). Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису.
	м³
	120.30
	
	
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	

	1.4.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Бетонирање слоја мршавог бетона - неармираним бетоном МБ 15. Слој мршавог бетона дебљине 10цм подлога хидро изолације. Завршна обрада бетона пердашење - по могућности хелихоптером. У цену урачунати набавку, транспорт, хоризонтални и вертикални транспорт на градилишту до места уградње, уградњу и негу бетона и завршну обраду пода бетона пердашење. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	513.75
	
	
	

	2.
	Бетонирање заштитног слоја хидро изолације пода набијеним бетоном МБ 15 у слоју дебљине д = 5 цм. Обрачун по м2 изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	513.75
	
	
	

	3.
	Бетонирање подне плоче објекта армираним водонепропусним бетоном МБ 30 дебљине д= 12цм у потребној оплати преко тампон слоја шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима са машинским уграђивањем бетонске масе перивибраторима. Адитив за водонепропусни бетон уградити према упутству произвођача. Подну плочу армирати са две мреже Q 188 и арматуру обухватити јединичном ценом. У цену урачунати набавку, транспорт на градилишту до места уградње, уградњу и негу бетона, сву потребну оплату и завршну обраду пода бетона. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису са потребном оплатом и арматуром. 
	м²
	513.75
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице са додатком фибрина. Кошуљица је дебљине до 7цм и израђује се као подлога за завршни слој подова просторија. Подлогу пре наношења кошуљице добро очистити кошуљицу правити са просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. Горњу површину кошуљице машински загладити неговати док не очврсне. У оквиру ове позиције обухваћени су и потребни дилатациони прекиди на кошуљици. Водити рачуна о заврсној облози пода, финални слој мора бити у у равни, без денивелације (спој ПВЦ пода са керамицким плоцицама). Обрачун по м2 изведене позиције у свему према датом опису. 
	м²
	513.75
	
	
	

	5.
	Бетонирање темељних трака и темељних зидова степеништа објекта армираним водонепропусним бетоном МБ 30 ширине 40цм и висине 40цм у потребној оплати преко тампон слоја шљунка. Бетон  уградити и неговати по прописима са машинским уграђивањем бетонске масе перивибраторима. Адитив за водонепропусни бетон уградити према упутству произвођача. У цену урачунати набавку, транспорт на градилишту до места уградње, уградњу и негу бетона, сву потребну оплату и завршну обраду пода бетона. Арматура је обрачуната у армирачким радовима. Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису. 
	м³
	13.20
	
	
	

	6.
	Бетонирање АБ степенишне плоче заједно са газиштима, челима и подестом. Израдити оплату степеништа, армирати и бетонирање извршити без прекида пумпаним бетоном уз вибрирање у слојевима како би се остварила предвиђена марка бетона. Ако се приликом бетонирања предвиђају прекиди, онда они требају бити вертикални. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену урачунати набавку, транспорт до места уградње, уградњу и негу бетона, сву потребну оплату и израду радних спојница. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	14.43
	
	
	

	7.
	Бетонирање АБ стубова дим 20х20цм. Бетонирање извршити армираним одонепропусним бетоном МБ 30 у потребној оплати. Бетон уградити и неговати по прописима са машинским уграђивањем бетонске масе перивибраторима. Адитив за водонепропусни бетон уградити према упутству произвођача. У цену урачунати набавку, транспорт на градилишту до места уградње, уградњу и негу бетона, сву потребну оплату и завршну обраду бетона. Арматура је обрачуната у армирачким радовима. Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису.
	м³
	0.62
	
	
	

	8.
	Крпљење бетонске стазе након изливања темеља. Бетонирање извршити од лако армираног бетона МБ 20 дебљине 10цм.  Арматура је обрачуната у армирачким радовима. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	37.50
	
	
	

	9.
	Бетонирање заштитних тротоара од лако армираног бетона МБ 30 дебљине 10цм, у ширини од 1м. Горња површина у нагибу од 2%. На сваких 2м´ извести дилатационе разделнице ширине 2цм и исте испунити 2/3 песком и 1/3 врућим битуменом. Тротоар одвојити од објекта целом дужином, а спојницу заварити асфалтним мастиксом. Арматура је обрачуната у армирачким радовима. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	31.80
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	





	1.5.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка, исправљање, сечење, савијање и уградња ребрастог бетонског гвожђа B500B у свему према пројектној документацији и детаљима. Обрачун по кг изведене позиције у свему према датом опису уграђене арматуре.
	кг
	1,556.00
	
	
	

	2.
	Набавка и монтажа заварених арматурних мрежа МА500/560, укључујући потребна украјања и савијања у свему према пројектној документацији и детаљима. Обрачун по кг изведене позиције у свему према датом опису уграђене арматуре.
	кг
	4,820.00
	
	
	

	
	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	

	1.6.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних зидова д= 25цм са Ytong блоковима у Ytong малтеру (Ytong или еквивалент). Први ред блокова поставити на подужни малтер у размери Р = 1:2:6. Дебљина слоја подужног малтера износи 1-3 цм. Остави редови зида израђују се помоћу YTONG (или еквивалент) белог танкослојног малтера који се наноси на хоризонталне и вертикалне спојнице. Површина YTONG (или еквивалент) елемента мора бити чиста, чврста и равна. Зидове међусобно повезати анкерима. Јединичном ценом обухваћена је и израда надвратника, надпрозорника и подпрозорне греде Ytong елементима (или еквивалент) са потребном арматуром RA 4 Ø 10 mm и узенгије GA Ø 6 dim 21/16 cm, и бетон MB 30. Обрачун по м³ изведене позиције у свему према датом опису. 
	м²
	287.84
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова машинским кречно-цементним малтером дебљине д = 2цм. Пре малтерисања одстранити прашину, масноће и трошне делове. Поставити металне вођице и угаоне профиле на зид са нивелацијом на жељену дебљину слоја и причврстити их помоћу малтера. Површину навлажити и нанети цементни шприц. Малтер се наноси машински у равномерним слојевима један изнад другог до постизања одговарајућа дебљине. На спојевима бетона и опеке обавезно поставити стаклену мрежицу, а на бетонске површине пре малтерисања обавезно подлогу - бетон контакт, а на опекарским површинама шприц. Позицијом је обухваћенa набавка материјала, извођење машинског малтерисања и помоћна скела. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	483.68
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и обрада шлицева РШ (10 до 30) цм, након проласка инсталације електро радова и инсталације водовода и канализације. Шлицеве обрадити продужним малтером у размери Р 1:3:9. Обрачун по м' изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	250.00
	
	
	

	4.
	Набавка материјала, транспорт и обрада шпалетни отвора РШ (10 до 30) цм, након уградне столарије и браварије. Шпалетне обрадити продужним малтером у размери Р 1:3:9. Обрачун по м' изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	109.66
	
	
	

	
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	

	1.7.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала и израда двослојне хоризонталне хидроизолације подне плоче по следећем опису: Хидроизолациона трака на бази битумена. Лепљење се врши загревањем пламеном тачкасто или целом површином, сходно захтевима произвођача. Подлога преко које се поставља хидроизолација мора бити чиста. У цену урачунати све слојеве у складу са упутством произвођача, као и подизање хидроизолације уз вертикалне површине. У цену је неопходно укључити све обраде око продора. Обрачун по м2 изведене позиције у свему према датом опису и упутству произвођача. 
	м²
	513.75
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и израда хидроизолације купатила у три премаза. Посебно обрадити продоре и спој зид - под где се хидроизолација ојачава. Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је потребно искрпити оштећења пре наношења полимера. У цену урачунати све наведене слојеве, као и подизање хидроизолације уз вертикалне површине у складу са детаљима уколико није посебном количином обрачунато. У цену је неопходно укључити све обраде око продора. Обрачун по м2 изведене позиције у свему према датом опису и упутству произвођача.
	м²
	146.63
	
	
	

	
	ТЕРМИКА ЗИДОВА
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације фасадних зидова са тврдим плочама камене вуне FKD - S Thermal проводљивости λD = 0.036 W/мК, спец.теж. 120кг/м3, дебљине д = 5 цм. Плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују пластичним шајбнама, шрафовима и челичним типловима на судару четири плоче мин 7ком/м2. Плоче поставити на судар без зазора да не би дошло до појаве термичких мостова. Преко плоча поставити стаклену мрежицу у два слоја лепка подлога за завршну обраду фасаде, ценом обухватити мрежицу и лепак. Постављање почетне, угаоне и окапне ПВЦ лајсне обухватити јединичном ценом и неће се накнадно признавати. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	478.40
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и израда термоизолације подова са тврдим плочама камене вуне дебљине д = 10 цм са ПВЦ фолијом са обе стране. Набавка и уградња Аустротхерм ПЕ (полиетиленске) - ивичне траке мин дебљине д = 10 мм и АЛ фолије. Обрачун по м² основе пода у свему према датом опису.
	м²
	513.75
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и израда термоизолације плафона са плочама камене вуне у слоју дебљине д = 20 цм. Испод АБ плоче поставити парну брану Ал фолију и слоја водонепропусне ПВЦ фолије преко камене вуне. Обрачун по м² основе у свему према датом опису.
	м²
	513.75
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и израда термоизолације шпалетни фасадних отвора са плочама камене вуне у слоју дебљине д = 3 цм, ширине до 20-30цм. Плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, а затим и механички причвршћују. Обрачун по м' изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	109.66
	
	
	

	
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	


	1.8.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Израда и монтажа рукохвата од инокс профила димензија 40x40мм. Рукохвати се везују за зид. Сви спојеви се морају прецизно обрадити. Финална обрада иноxа је полирање до високог сјаја. Висина рукохвата је на110цм од газишта степеништа. Све остало радити према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места. Мере проверити на лицу места. Обрачун по м'.
	м'
	11.00
	
	
	

	2.
	Израда и монтажа противпожарних врата. Ватроотпорност врата т-90 са атестом по стандарду СРПС.У.Ј1.160.  Врата морају бити атестирана на поменуту ватроотпорност и израђена од овлашћеног произвођача. Врата су са обе стране обложена челичним лимом д=1.5мм. Испуна крила врата је ватроотпорни саћасти материјал: прома ПYР 190-2x (д=25мм) и прома ПYР Т-1x (д=25мм). Укрућења крила су од профилисаних лимова д=2 и 3 мм. Шток врата је дводелни штелујући хладнообликован од челичног лима д=1.5мм. Спој штока и крила обезбеђен је гуменим дихтунгом. Пожарно дихтовање обезбеђује интумеx експандирајућа трака. Врата су опремљена са три шарке (ПП), троделном бравом (ПП), ручком (ПП), цилиндром (ПП), и аутоматом самозатварачем (ПП). Мере проверити на лицу места. Обрачун по ком. Димензије врата 100/205цм. 
	ком.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	
	
	

	

	
	АЛУМИНИЈУМСКА СТОЛАРИЈА
	
	
	

	1.9.
	АЛУМИНИЈУМСКА СПОЉНА СТОЛАРИЈА

	
	Набавка, израда и уградња фасадне столарије од алуминијумских профила. Пре уградње елемената извођач је дужан да достави сертификате произвођача за алуминијумске профиле, стакло, оков. Минимална звучна изолација столарије треба да буде Rw > 45dB. Пропусност ваздуха треба да буде класа 4 према СРПС ЕН 12207. Заптивање на ударе кише треба да буде класе 9А према СРПС ЕН 12208. Отпорност према оптерећењу од ветра треба да буде класе 4 према СРПС ЕН 12210. Отпорност на вертикално оптерећење, увијање и селе отварања и затварања по СРПС ЕН 13115 у класи 4. Противпровална заштита до класе отпорности 2 према СРПС ЕН 1627. Алуминијумске профиле елоксирати у сивој боји. Дебљина елоксаже алуминијумске столарије треба да је приближно 20ų. На градилиште елементи се испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком. Дистанцери у термопан стаклима треба да су префорирани алуминијумски, напуњени високоактивним средством за сушење које осигурава ниски ниво влаге између стакала.
Изолација међупростора између два стакла је двослојна. Кваке и ручке за врата треба да су класификоване на основу 8 параметра минимално у складу са СРПС ЕН 1906. Анкери за фиксирање елемената треба да су челични поцинковани или од прохрома. Столарију уграђивати преко подштокова у доњој зони. Солбанке уграђивати бушењем подштокова, а не профила Пре почетка радова извођач мора да провери димензије отвора. Алуминијумске профиле спајати угаоном пресом-штипањем. Предвидети одвод конденза из профила на најнижем хоризонталном профилу. Димензије стакла треба да су барем 2мм са сваке стране мање од оквира у које се уграђује. Избор анкера за фиксирање елемената извршити у складу са материјалом зида у који се елемент уграђује и препорукама произвођача анкера. Елементи се анкерима фиксирају за објекат максимално на сваких 700мм. Растојање анкера од углова не треба да је веће од 150мм. Спојнице са објектом треба запунити у слојевима термоизолационом масом - пур пеном. До ургадње спољашње окапнице заштитити спојницу прозора и зида од влаге. При уградњи окапнице водити рачуна да се не покрију отвори за одвод влаге од конденза из алуминијумског профила и обезбедити да се ова количина воде контролисано одводи. Уколико се шпалетне малтеришу после уградње прозора и врата, профиле и стакло заштитити од прљања малтером, јер елоксирани алуминијум малтер трајно оштећује. Отварање према шеми столарије.   
Израда и постављање застакљених АЛУ прозора/врата од алуминијумских профила са термопрекидом, са испуном од термопан стакла. Профили елоксирани (сива боја). Испуна и дихтовање се обезбеђује преко ЕПДМ заптивки. Систем профила је са дренажним каналима преко којих се евентуално сакупљена вода избацује ван. Термопан стакло је дебљине 24мм, спољашње стакло је провидно флот квалитета дебљине 4мм, међупростор је 16мм испуњен аргоном, а унутрашње стакло је нискоемисионо дебљине 4мм. Коефицијент пролаза топлоте је маx 1.5W/м2К. Оков је стандардни за алуминијумске прозоре и врата. Прозор са спољне стране има алуминијумску окапницу. Отварање и испуна према шеми.

	1.
	Израдити Алу пун панел дим 555x255цм са вишеделним прозором са отварањем дим 260х135цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје.
	ком.
	1.00
	
	
	

	2.

	Двокрилна врата (пуно/стакло) дим 200 x 220cm
	ком.
	1.00
	
	
	

	3.
	Вишеделни прозор, дим 260х205 цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје.  
	ком.
	3.00
	
	
	

	4.
	Вишеделни прозор, дим 360х300 цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје.  
	ком.
	1.00
	
	
	

	5.
	Вишеделни стаклени панел, дим 360х300 цм. У склопу панела предвидети двокрилна стаклена врата 200х205цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје.  
	ком.
	1.00
	
	
	

	6.
	Вишеделни прозор, дим 260х135 цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје.  
	ком.
	1.00
	
	
	

	7.
	Вишеделни прозор, дим 2263x100 цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје. Горња половина прозора је са пуном испуном (у зони спуштеног плафона, за пролаз вентилационих канала), доњи део прозора са отварањем на вентус -22 крила. Предвидети продужену ручицу за отварање прозора. 
	ком.
	1.00
	
	
	

	8.
	Вишеделни прозор, дим 1485x100 цм. Профили од елоксираног алуминијума сиве боје. Горња половина прозора је са пуном испуном (у зони спуштеног плафона, за пролаз вентилационих канала), доњи део прозора са отварањем на вентус -14 крила. Предвидети продужену ручицу за отварање прозора. 
	ком.
	1.00
	
	
	

	9.
	Набавка и уградања уградног отирача за обућу од алуминијумских вођица и гумене испуне у раму од Л профила 50x50x30 мм анкерован у подну плочу. Рам минизирати и бојити масном бојом два пута. Обрачун по комаду. Отирач дим.60 x 190 cm.
	ком.
	2.00
	
	
	

	10.
	Набавка и уградња кровног сендвич панела дебљине 10цм, за затварање степенишног дела објекта. Сендвич панел са испуном од минералне вуне. Обрачун по м2 уграђеног кровног панела. 
	м2
	20.00
	
	
	

	
	УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА СПОЉНА СТОЛАРИЈА
	
	
	

	

	11.10.
	АЛУМИНИЈУМСКА УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
	
	
	

	Израда и уградња унутрашњих врата од алуминијумских профила са аутоматским затварањем врата.
Опште напомене: Пре уградње елемената извођач је дужан да достави сертификате произвођача за алуминијумске профиле, стакло, оков. Минимална звучна изолација столарије треба да буде Рw > 26дБ.. Отпорност на вертикално оптерећење, увијање и семе отварања и затварања по СРПС ЕН 13115 у класи 4. Противпровална заштита до класе отпорности 2 према СРПС ЕН 1627. Алуминијумске профиле елоксирати у сивој боји. Дебљина елоксаже алуминијумске столарије треба да је приближно 20ų. 
На градилиште се елементи испоручују са профилима који су заштићени самолепљивом траком. Кваке и ручке за врата треба да су класификоване на основу 8 параметра минимално у складу са СРПС ЕН 1906. Анкери за фиксирање елемената треба да су челични поцинковани или од прохрома. Пројектом су предвиђени слепи штокови и они треба да су поцинковани, а између алуминијумских профила и слепих штокова треба да су постављени пластични дистанцери. Пре почетка радова извођач мора да провери димензије отвора. Алуминијумске профиле спајати угаоном пресом-штипањем. Предвидети одвод конденза из профила на најнижем хоризонталном профилу. 
Димензије стакла треба да су барем 2мм са сваке стране мање од оквира у које се уграђује. Избор анкера за фиксирање елемената извршити у складу са материјалом зида у који се елемент уграђује и препорукама произвођача анкера. Елементи се анкерима фиксирају за објекат максимално на сваких 700мм. Растојање анкера од углова не треба да је веће од 150мм. Спојнице са објектом треба запунити у слојевима термоизолационом масом - пур пеном. Уколико се шпалетне малтеришу после уградње прозора и врата, профиле и стакло заштитити од прљања малтером, јер елоксирани алуминијум малтер трајно оштећује. Врата извести без прагова. Отварање према шеми столарије. Обрачун према комаду.

	1.
	Фиксна стаклена преграда дим 465х360цм са једнокрилним вратима дим 100х205 цм.
	ком.
	1
	
	
	

	2.
	Фиксна стаклена преграда дим 490х360цм са једнокрилним вратима дим 100х205 цм.
	ком.
	1
	
	
	

	3.
	Једнокрилна пуна врата са покривном первајз лајсном и АЛ решетком дим 100 x 205 цм. Преструјна решетка је димензије 60/30цм
	ком.
	8
	
	
	

	4.
	Двокрилна стаклена врата дим 100+30 x 205 цм.
	ком.
	1
	
	
	

	5.
	Једнокрилна пуна врата са покривном первајз лајсном и АЛ решетком дим 80 x 205 цм. Преструјна решетка је димензије 325/225мм.
	ком.
	10
	
	
	

	6.
	Двокрилна стаклена врата дим 100+100 x 205 цм.
	ком.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
	
	
	

	

	1.11.  
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и израда лежећих олука дилатације и олучних вертикала од поцинкованог лима д = 0,70 мм развијене ширине 100 цм. Обрачун по м' изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	2.40
	
	
	

	2.
	Набавка, испорука и монтажа лимених пластифицираних окапница прозора – солбанака. Окапнице прозора извести према прописима и поставити их ободним делом објекта у доњој зони прозора. Обрачун по м' изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	53.76
	
	
	

	3.
	Набавка, испорука и монтажа лимених пластифицираних елемената дилатације од поцинкованог лима д = 0,70mm развијене ширине 80cm. Лимене елементе извести према прописима и поставити их на месту дилатације.  Обрачун по м´ изведене позиције у свему према датом опису.
	м'
	16.00
	
	
	

	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	

	1.12.  
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала транспорт и поплочавање подова просторија противклизним гранитним керамичким плочицама, противклизности >=R10, на лепак. Керамика је I класе, домаће производње, обрада, димензије, боја и тон према избору Пројектанта. Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2, ширина фуге према калибражи плоче. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајање плочица радити геровањем. У цену улази набавка керамике, лепка, фуг масе, AL дилатационих профила, транспорт, хоризонтални и вертикални транспорт на градилишту до места уградње, сва потребна сечења, уклапањаи и сл. Пре набавке потребног материјала обавезно доставити одговарајуће атесте стручном надзору на увид. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису. Напомена: Извођач дужан да непосредно пре уградње достави бар шест дезена противклизних гранитних керамичких плочица дим 60 x 60 цм од којих један бира пројектант (то се односи на одабир сваког материјала за завршне радове).
	м²
	504.75
	
	
	

	2.
	Набавка транспорт и облагање зидова купатила и подпрозорског дела зида зидним гранитним керамичким плочицама, на лепак. Керамика је I класе, домаће производње, обрада, димензије, боја и тон према избору Пројектанта. Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2, ширина фуге према калибражи плоче. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајање плочица радити геровањем. У цену улази набавка керамике, лепка, фуг масе, AL дилатационих профила, транспорт, хоризонтални и вертикални транспорт на градилишту до места уградње, сва потребна сечења, уклапања и сл. Пре набавке потребног материјала обавезно доставити одговарајуће атесте стручном надзору на увид. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису. Напомена: Извођач дужан да непосредно пре уградње достави бар шест дезена противклизних гранитних керамичких плочица дим 60 x 30 цм од којих једане бира пројектант (то се односи на одабир сваког материјала за завршне радове).
	м²
	680.00
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и поплочавање - облагање газишта и чела степеништа гранитним керамичким противклизним плочицама I класе. Газишта су ширине до 30 цм и чела висине h = 17 цм. На саставу газишта и чела поставити украсну алуминијумску профилисану лајсну. Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2, ширина фуге према калибражи плоче. Пре набавке потребног материјала обавезно доставити одговарајуће атесте стручном надзору на увид. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису. Напомена: Извођач дужан да непосредно пре уградње достави бар шест дезена противклизних гранитних керамичких плочица дим 30 x 30 цм од којих једане бира пројектант (то се односи на одабир сваког материјала за завршне радове). 
	м²
	19.30
	
	
	

	4.
	Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне облоге, дебљине 2 мм, класе хабања Т (по EN 600 и 660), са PUR заштитом, отпорност на ватру  Bfl-s1 (по EN 13501-1), тежине до 2800г/м², класе 34-43 (ЕН 685), антистатик мање од 2 KV, отпоран на клизање R9, ролне димензије 2X23м, да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу (маx. влажност 2%). Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним еколоским лепком - са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 цм (према посебном детаљу АГ пројекта). Квалитет и врста облоге у класи произвођаца "ТАРКЕТТ - Оптима" или еквивалентно (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и атесте/сертификате за материјале који доказују да исти технички одговарају захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	47.05
	
	
	

	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	

	1.13.  
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1.
	Набавка материјала, транспорт и глетовање зидова. Малтерисане зидове и зидове од гипсаних плоча очистити и нанети подлогу за глет масу. Први слој глет масе који треба да буде нешто гушћи нанети на припремљен зид и исправити евентуалне неравнине на зидовома. Након сушења првог слоја глета површине ишмирглати и тако скинути све евентуалне избочине са зидова. Након шмирглања површине премазати подлогом да би се остварила боља веза са следећим слојем глета. Нанети други - нешто ређи слој глета и њиме исправити све неравнине на зидовима. Уколико се установи да постоје неравнине након другог слоја глета, поступак глетовања поновити све док површине не постану равне и глатке. Обрачун по м² изведене позиције глетовање зидова са употребом зидарске потребне скеле. 
	м²
	1,061.68
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и бојење унутрашњих површина зидова дисперзивним бојама.  Све глетоване површине грунтирати наношењем подлоге. Наношење завршне дисперзивне боје мин 2(два) пута до добијања уједначене боје. Обрачун по м² изведене позиције бојења зидова са употребом зидарске потребне скеле.   Напомена: Извођач дужан да непосредно пре бојења достави бар шест боја од којих једну бира пројектант, боје бирати из РАЛ карте, у складу са подовима и столаријом.
	м²
	554.30
	
	
	

	3.
	Набавка материјала, транспорт и глетовање плафона. Малтерисане површине плафона и површине плафона од гипсаних плоча очистити и нанети подлогу за глет масу. Први слој глет масе који треба да буде нешто гушћи нанети на припремљен плафон и исправити евентуалне неравнине на плафонима. Након сушења првог слоја глета површине ишмирглати и тако скинути све евентуалне избочине са плафона. Након шмирглања површине премазати подлогом да би се остварила боља веза са следећим слојем глета. Нанети други - нешто ређи слој глета и њиме исправити све неравнине на плафонима. Уколико се установи да постоје неравнине након другог слоја глета, поступак глетовања поновити све док површине не постану равне и глатке. Обрачун по м² изведене позиције глетовање плафона са употребом зидарске потребне скеле.
	м²
	453.78
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и бојење унутрашњих површина плафона полудисперзивним бојама.  Све глетоване површине грунтирати наношењем подлоге. Наношење завршне боје мин 2(два) пута до добијања једначите боје. Обрачун по м² изведене позиције бојења плафона са употребом зидарске потребне скеле. Напомена: Извођач дужан да непосредно пре бојења достави бар шест боја од којих једну бира пројектант.
	м²
	453.78
	
	
	

	5.
	Набавка материјала и бојење доње зоне зидова у висини од 150цм, професионалним акрилним бојама, које издржавају најекстремније услове одржавања. Боја је на воденој бази у полумат сјају. Боја не сме садржати органске раствараче, мора бити израђена на бази висококвалитетне акрилне емулзије. Наношење боје мин два пута у тону по избору пројектанта до добијања уједначене боје. Обрачун по м2 изведене позиције бојења зидова бојом са употребом зидарске потребне скеле. 
	м²
	507.38
	
	
	

	УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	

	1.14.  
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала, транспорт, утовар, истовар, монтажа, демонтажа и коришћење у потребном периоду фасадне скеле која се поставља како би се извели радови на фасади објекта, а који се изводе на висини. Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ мерама. Скела мора имати дозволу за употребу стручне комисије која ће извршити технички пријем. Скела се састоји од конструкције и платформи потребне ширине на спратним висинама објекта и то око читаве површине будуће фасаде. Скела (платформе) треба да буду удаљене од равни фасаде минимум 20 цм ради манипулације приликом извођења радова. Платформе су положене на хоризонталне делове конструкције скеле по спратним висинама. Свака платформа мора да има ногобран ширине 20 цм положена тако да формира соклу висине 20цм са спољне стране платформи. Свака платформа треба да има прописану ограду. Целокупну површину скеле заштитити засторима од јуте. Скелу монтирати, користити и демонтирати у складу са упутствима одговорног лица за безбедност и здравље на раду, као и према важећим прописима. Обрачун по м².
	м²
	300.00
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда танкослојног завршног Si&Si декоративног малтера фасадних површина објекта у белој боји, заглађени и гранулације 1,50мм. Површина на коју се наноси декоративни силикатни малтер мора бити сува, равна, тврда, чиста и претходно импрегнирана прајмером, а према упутству произвођача. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису, уз примену савезних норматива GN 421.
	м²
	287.84
	
	
	

	УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	

	1.15.  
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и израда спуштених плафона са металном ЦД - УД подконструкцијом и импрегнираним влагоотпорним РБИ гипскартонским плочама 12.50 мм које се причвшћују Ригипс машинским вијцима. Подконструкција се састоји од ЦД - профила 27/60/27 мм, који се постављају у два ПВЦ-а (роштиљ конструкција) и УД - профила 27/28/27 мм. Качење профила за плафон може бити изведено преко држача (дистанцера), вешаљка са федером или нонус држача. На УД - профил лепи се звучноизолациона трака. Размак ЦД профил на које се каче плоче је 50 цм, а размак између носећих ЦД профила је 100 цм. За унакрсно повезивање ЦД профила користе се спојнице ЦД профили се настављају помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају и глетују помоћу Ригипс масом за испуњавање спојева. За електро светиљке оставити отвор. Спољни ћошкови могу се ојачати Алу - заштитном траком или угаоном шином. Висина спуштања плафона од 10 - 40 цм, с тим што је најмања висина просторије h = 2,65 м'. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	453.78
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и израда преградних зидова просторија 50/100 мм са металном подконструкцијом дебљине 50 мм и обостране, двослојне облоге Rigips DUOTECH RB плочама 12.50 мм. Укупна ширина зида је 100 мм. Rigips преградни зид 50/100 мм састоји се од металне подконструкције дебљине д = 50 мм и обостране двослојне облоге од Rigips DUOTECH RB плочама дебљине д = 12.5 мм, то јест (2x12,5+2x12,5) = 50 мм. Хоризонтални зидни профили UW 50 облажу се звучноизолационом траком и причвршћују за под и плафон вијцима са пластичним типлом. Вертикални Rigips зидни профили CW 50 уметну се између У профила на међусобном растојању од 60 цм. За топлотну изолацију користи се минерална вуна дебљине д = 50 мм. Празан простор између плоча служи за за провођење инсталација и испуњава се минералном вуном. За електро радове користе се Rigips дозне. Спољни ћошкови могу се ојачати Алу - заштитном траком или угаоном шином. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу Rigips масе за испуну спојева. Обрачун по м² изведене позиције у свему према датом опису.
	м²
	578.40
	
	
	

	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	

	1.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВИ НА СЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ

	1.1.  
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	

	1.2.  
	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
	

	1.3.  
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	1.4.  
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	1.5.  
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	

	1.6.  
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	

	1.7.  
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	1.8.  
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	

	1.9.  
	АЛУМИНИЈУМСКА СПОЉНА СТОЛАРИЈА
	

	1.10.  
	АЛУМИНИЈУМСКА УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
	

	1.11.  
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	1.12.  
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	

	1.13.  
	МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	1.14.  
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	

	1.15.  
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	





	Предмер и предрачун радова за водовод и канализацију на реконструкцији и адаптацији   СЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	2.
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

	2.1.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	1.
	Израда канализационих ревизионих шахтова од неармираног водонепропусног бетона МБ30 или готових бетонских цеви са фалцом са запуњавањем спојница.Конусни део силаза пречника Ø 625 поставити тако да после постављања армирано-бетонског прстена, поклопац буде у равни са нивелетом терена. Унутрашњост шахта омалтерисати цементним малтером у два слоја размере 1:1. Обрачун по м1 шахта комплет изведеног.
- Ø1000mm
	м1
	1.0
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	

	2.2.
	ВОДОВОД
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка транспорт и монтажа полиетиленских цеви за радни притисак од 10 бара. Спајање цеви вршити сучеоним заваривањем. Цеви полагати вијугаво радијуса савијања према упуству произвођача цеви. Полагање цевовода не треба вршити на температурама нижим од 5°C. DN50
	м1
	5.0
	
	
	

	2.

	Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви, са потребним фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање и уградња фазонских комада, термоизолација цеви положених ван зидова.
Обрачун по метру дужном монтиране, испитане и дезинфиковане мреже.

	
	DN 15
	м1
	10
	
	
	

	
	DN 20 
	м1
	70
	
	
	

	
	DN 25
	м1
	70
	
	
	

	
	DN 32
	м1
	60
	
	
	

	
	DN 40 
	м1
	90
	
	
	

	
	DN 50
	м1
	170
	
	
	

	3
	Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви са потребним фазонским комадима (фитинзима) и спојницама на навој. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви и нарезивање навоја, завртање цеви, спојница и фазонских комада, као и и обмотавање цеви у зидовима заштитном траком. Обрачун по метру дужном монтиране мреже.

	
	DN 50
	м1
	25
	
	
	

	
	DN 65
	м1
	10
	
	
	

	4.
	Термичка изолација за водоводне цеви (санитарни развод), од незапаљивог (самогашљивог) материјала на бази полиуретана, типа "Armacell "(Halogen-free, CFC-free). Позицијом обухваћен целокупан развод положен ван зидова.

	
	Ø25 (za PPr cev DN20), дебљине 13мм.
	м1
	70
	
	
	

	
	Ø32 (za PPr cev DN25), дебљине 13мм.
	м1
	70
	
	
	

	
	Ø40 (za PPr cev DN32), дебљине 13мм.
	м1
	60
	
	
	

	
	Ø50 (za PPr cev DN40), дебљине 13мм.
	м1
	90
	
	
	

	
	Ø65 (za PPr cev DN50), дебљине 13мм.
	м1
	170
	
	
	

	5.
	Месингани пропусни вентил (НП=10 бар-а) са навојним прикључцима и точкићем, заједно са пратећим материјалом за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника.

	
	DN 40
	ком
	1
	
	
	

	
	DN 50
	ком
	3
	
	
	

	
	DN 65 – са испусном славином
	ком
	1
	
	
	

	6.
	Набавка и монтажа вентила (NP=10 bar-а) од месинга са капом и розетом, на разводним цевима, односно код санитарних објеката. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног вентила одговарајућег пречника.
	
	
	
	
	

	
	DN 20 (3/4")-propusni
	ком.
	20
	
	
	

	
	DN 15 (1/2")
	ком.
	56
	
	
	

	
	DN 15 (1/2")-EK
	ком.
	30
	
	
	

	7.
	Противпожарни хидрант DN 50 са комплет опремом (вентилом, цревом дужине 15 м, млазницом DN 50/25 и пратећим материјалом за уградњу). смештеном у типском хидрантском орману (димензија 50/50/12цм). Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног хидранта.
	ком.
	2
	
	
	

	8.
	Набавка и монтажа водомера DN25, са навојним спојницама и припадајућом опремом за монтажу (редуцири, вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач). Обрачун се врши по ком комплет уграђеног и испитаног водомера.
	ком.
	1
	
	
	

	9.
	Израда прикључка на постојећу водоводну мрежу, преко потребних фазонских комада. Обраћун по комаду комплет изведеног прикључка, комплетно са пратећим материјалом за уградњу.
	ком.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ВОДОВОД
	

	

	2.3.
	КАНАЛИЗАЦИЈА

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа канализационих  цеви од полиетилена ХДПЕ (унутрашња фекална канализација), са спојницама "на муф". Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање.
Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже.

	
	Ø50
	м1
	10.0
	
	
	

	
	Ø75
	м1
	24.0
	
	
	

	
	Ø110
	м1
	60.0
	
	
	

	
	Ø160
	м1
	50.0
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа (дуплог) ливеногвозденог поклопца за шахтове Ø600, СРПС М.Ј 6.2212, са уградбеним рамом. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног поклопца.
	ком
	1
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа типске вентилационе капе од поцинкованог лима, дужине 1.50м, која се монтира на крову, на крају вертикале. Уз капу дати опшивку од поцинкованог лима преко крова.
Обрачун по комаду комплет уграђене капе."
Ø110/150
	ком
	4
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа вертикалног ЛВГ подног сливника Ø70 са решетком од нерђајућег челика и воденим затварачем задаха. Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Сливници се заливају бетонском масом и пластичним двокомпонентим китом 2 цм.
Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу.
Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника.
	ком
	10
	
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и монтажа подних одводних канала - ригола, са покривним решеткама (одговарајуће носивости).
Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу, као и потребан број изливних еламената за повезивање на канализациони систем објекта.
Обрачун по м1 комплет уграђеног канала. За монтажу у туш просторујама: ширине 15цм, дубине 7цм, са покривном решетком за класу оптерећења Б125.
	м1
	20
	
	
	

	6.
	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу, преко потребних фазонских комада. Обраћун по комаду комплет изведеног прикључка, комплетно са пратећим материјалом за уградњу.
	ком
	1
	
	
	

	
	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	

	2.4.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа конзолне ВЦ шоље од фајанса. Позицијом обухваћени: шоља, пластична цев Ø32 за спој шоље и испирача, уградбени бешумни ниско монтажни водокотлић, цев 3/8"" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од тврде пластике, гумена навлака са обујмицама за спој шоље са пластичном цеви за испирач, ПВЦ цев Ø100 за спој шоље са канализацијом, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода.
Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље.
	ком.
	10
	
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа умиваоника од фајанса. Позицијом обухваћени: умиваоник, са стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду, одливни вентил и хромирани сифон 5/4", месингани завртњеви и пластични типлови за повезивање са зидом.
Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног умиваоника.
	ком.
	10
	
	
	

	3.

	Набавка, транспорт и монтажа опреме и арматура за туш просторе, који се састоји од:
- зидне туше батерије, са зидном туш млазницом (са пратећим цевним разводом);                       
Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане опреме.   
	ком.
	28
	
	
	

	
	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

	

	2.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

	2.1.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	2.2.
	ВОДОВОД
	

	2.3.
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	2.4.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ СЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ
	





	Предмер и предрачун електро радова и опреме
на реконструкцији и адаптацији СЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	3.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	3.1.
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	3.1.1.
	РАЗВОДНИ ОРМАН

	Испорука и уградња разводних ормана. Ормани су израђени од два пута декапираног лима, предвиђени за монтажу на зид. Опрема у романима дата је у спецификацијама. Ставке обухватају увођење проводника свих струјних кругова у разводни орман, бланкирање, формирање "шлинге" и повезивање према једнополним шемема из графичке документације.

	1.
	Спецификација склопне опреме у ГРО

	
	Разводни орман P 55 800x550x210  KB2/5
	ком
	1
	
	
	

	
	Монтажне плоча за орман типа KB2/5   MP2/5
	ком
	1
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 50kA, kriva "C",  6A
	ком
	3
	
	
	

	
	Сигнална светиљка фи 22, са интегрисаном LED, 230…240V AC, zelena
	ком
	3
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 3P, 10kA, kriva "C",    16A
	ком
	1
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 10kA, kriva "C",    10A
	ком
	3
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 10kA, крива"C",    16A
	ком
	15
	
	
	

	
	Ситан монтажни материјал
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	Шемирање
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	Монтажа
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО:
	ком
	1
	
	
	

	2.
	Спецификација склопне опреме у РО-ЗП

	
	Разводни орман IP 55 500x550x210  KB2/3
	ком
	1
	
	
	

	
	Монтажне плоча за орман типа KB2/3   MP2/3
	ком
	1
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 50kA, крива "C",    6A
	ком
	6
	
	
	

	
	Сигнална светиљка фи 22, са интегрисаном LED, 230…240V AC, зелена
	ком
	3
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 10kA, крива "C",    10A
	ком
	3
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 1P, 10kA, крива "C",    16A
	ком
	5
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 3P, 10kA, крива "B",    10A
	ком
	1
	
	
	

	
	iC60N: аутоматски прекидач 3P, 10kA, крива "B",    16A
	ком
	1
	
	
	

	
	iIDиференцијална склопка 4P, 25A, 300mA - тип A
	ком
	1
	
	
	

	
	Ситан монтажни материјал
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	Шемирање
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	Монтажа
	Пауш.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО:
	ком
	1
	
	
	

	

	3.1.2.
	ИНСТАЛАЦИЈА ПРОВОДНИКА

	  
	Испорука и монтажа енергетских каблова типа и пресека као што следи. Каблови се полажу у зиду испод малтера или ОГ инсталацијом у ХФ каналицама испод спуштеног плафона. Ставке обухватају шлицовање зидова где је то потребно и по постављању проводника затварање шлицова електричарским гипсом или сл. 

	1.
	N2XH-J 5x10mm²
	m
	100
	
	
	

	2.
	N2XH-J 5x4mm²
	m
	40
	
	
	

	3.
	N2XH-J 5x2,5mm²
	m
	20
	
	
	

	4.
	N2XH-J 3x2,5mm²
	m
	650
	
	
	

	5.
	N2XH-J 3,4,5x1,5mm²
	m
	432
	
	
	

	6.
	Испорука, полагање и повезивање на оба краја каблова за уземљење и изједначење потенцијала. 
N2XH-J 1x16mm²
	m
	50
	
	
	

	3.1.3.
	ГАЛАНТЕРИЈА

	
	Испорука и монтажа електрогалантерије, прикључница и прекидача. Ставке подразумевају формирање места за дозне у које се монтира галантерија и причвшћивање и завршна обрада дозни електричарским гипсом где је то потребно.

	1.
	Дозна округла за гипс са завртњима, 2М, дубина 45
	kom.
	96
	
	
	

	2.
	UNICA: универзални монтазни рам 2М за шрафљење, метални
	kom.
	96
	
	
	

	3.
	UNICA BASIC: декоративни рам 2М, бели
	kom.
	96
	
	
	

	4.
	UNICA: 2M утичница 2P+E, 16A, бела
	kom.
	36
	
	
	

	5.
	UNICA: 2M утичница 2P+E, 16A, са поклопцем, бела
	kom.
	14
	
	
	

	6.
	UNICA: Прекидач обични, 1M,10A,250V, бели
	kom.
	32
	
	
	

	7.
	UNICA: Прекидач наизменични, 1M,10A,250V, бели
	kom.
	2
	
	
	

	

	3.1.4.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТЕ

	1.
	Испорука и монтажа уградне светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Светиљка је предвиђена за монолитне или модуларне плафоне, димензија 595џ595мм, слично типу СОЛИТЕ X, 4032 м, температуром боје 4000К и индексом репродукције боје ЦРИ>80. Светиљка се испоручује у комплету са предспојним прибором и Лед извором светла.
	kom.
	86
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа уградне светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Светиљка је предвиђена за монолитне или модуларне плафоне, пречника 90мм, слично типу ДЕЦО, 1120Лм, температуром боје 4000К и индексом репродукције боје ЦРИ>80. Светиљка се испоручује у комплету са предспојним прибором и Лед извором светла.
	ком
	28
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа надградне противпаничне светиљке са ЛЕД извором светлости, аутономије 3х. Светиљка је предвиђена за монтажу на зид димензија 350џ117џ60мм слично типу К5. Светиљка се испоручује у комплету са налепницом која показује смер евакуације.
	ком
	18
	
	
	

	3.1.
	УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	

	3.2.
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	3.2.1.
	Испорука и монтажа назидног Рек ормана за монтажу телекомуникационе опреме. Рек је типски моноблоцк, 19' ширине, 9ХУ висине.
	ком
	1
	
	
	

	3.2.2.
	Isporuka i ugradnja patch panela сличног типу LSA LINE-19'' Patch panel Cat.6, 24xRJ45, STP, ECO.
	ком
	2
	
	
	

	3.2.3.
	Испорука, полагање и повезивање на оба краја исталационог телекомуникационог кабла FTP, cat 6a.
	m
	900
	
	
	

	3.2.4.
	Испорука и минтажа Wireless Routera: Комбинација 4G/3G и жични интернет, Подржава 3G /4G LTE адаптере(dongle) 802.11b/g/n 2,4GHz, 2 eksterne antene. 4 x 10/100 Ethernet LAN Ports 1 x 10/100 Ethernet WAN Port 1 x USB 2.0 Port Димензије: 148.5 x 113.5 x 25 mm
	ком
	2
	
	
	

	3.2.5.
	Дозна округла за гипс са завртњима, 2М, дубина 45
	ком
	19
	
	
	

	3.2.6.
	UNICA: универзални монтажни рам 2М за шрафљење, метални
	ком
	19
	
	
	

	3.2.7.
	UNICA BASIC: декоративни рам 2M, бели
	ком
	19
	
	
	

	3.2.8.
	Испорука и монтажа у универзални монтажни рам RJ45, cat6 неоклопљене рачунарске утичнице, 1М
	ком
	34
	
	
	

	3.2.9.
	Испорука и монтажа HDMI 1M узидног женског конектора за монтажу у монтажни рам, беле боје са 10цм продужетком са задње стране, са женским HDMI конектором, за повезивање на кабл који води до жељеног видео уређаја
	ком
	1
	
	
	

	3.2.10.
	HDMI 2.0 UHD кабл дужине 10м. Предвиђен је за повезивање зидне HDMI утичнице са пројектором.
	ком
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	3.3.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

	3.3.1.
	Испорука, монтажа и повезивање противпожарне централе, мање кућиште, 490 мм x 420 мм x 150 мм. Кућиште величине "S". Централа се испоручује без модула петље и модула за умрежавање. detect 3004plus S SRB.
	ком
	1
	
	
	

	3.3.2.
	Испорука и инсталација модула за једну адресабилну петљу за панел dc3004plus, активни, максимална струја у петљи 140 мА, DLI 3240PS X1 1L
	ком
	1
	
	
	

	3.3.3.
	Испорука и уградња адресабилног димног оптичког јављача пожара са изолатором петље, Detectomat PL 3300 О
	ком
	66
	
	
	

	3.3.4.
	Испорука и уградња подножја детектора са уграђеним мостом, за адресабилне детекторе који се везују у петљу типа Лооп 3000, SDBB 3000 S white
	ком
	66
	
	
	

	3.3.5.
	Испорука и уградња плочице за ознаку за детекторе, MBC. Ставка обихвата штампу ознаке детектора које се ставља у плочицу.
	ком
	66
	
	
	

	3.3.6.
	Адресабилни ручни јављач пожара, црвене боје. Уграђен изолатор петље, PL 3300 PBDH-ABS-R
	ком
	5
	
	
	

	3.3.7.
	Испорука и уградња пралелног индикатора, PA, за оптичко-димне детекторе монтиране у спуштеном плафону.
	ком
	33
	
	
	

	3.3.8.
	Испорука и уградња алармне сирене, конвенционалне, црвене. У складу са стандардом ЕN 54-3, CS 200 R
	ком
	1
	
	
	

	3.3.9.
	Повезивање оптичко-димних детектора и ручних јављача JH (St) H  2x2x0.8 мм. Ставка обихвата шлицовање зидова и плафона, полагање каблова и затварања шлицова.
	м
	223
	
	
	

	3.3.10.
	Испорука и уградња кабла JE-H (St) H  FE  180/E30, 2x2x0.8 мм са функцијом у пожару. Кабл се монтира ОГ инсталацијом, причвршћује се обујмицама на зидове и служи за сигнал за конвенционалне сирене.
	м
	15
	
	
	

	3.3.11.
	Испорука и уградња FE 180/Е30 обујмице за причвршћење каблова.
	ком
	30
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА:
	

	

	3.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА 

	3.1.
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	3.2.
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	3.3.
	ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ СЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ
	



	Предмер и предрачун термотехничких радова и опреме
на реконструкцији и адаптацији објекта СЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	4.
	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	4.1.
	Грејна тела и цевна мрежа

	1.
	Испорука и монтажа алуминијумских радијатора комплет са чеповима
Произвођач: “Global“,   или сл.
Тип: “VOX 600“,  или сл.
Следећих димензија: 600/80
	чланака
	347
	
	
	

	
2.
	Помоћни материјал за монтажу радијатора:
	
	
	
	

	
	Koнзоле зидне
	ком.
	86
	
	
	

	
	Држачи
	ком.
	43
	
	
	

	
	Редукцијски чеп са одзрачном славиницом
	ком.
	23
	
	
	

	
	Чеп са дренажном славином
	ком.
	23
	
	
	

	3.
	Испорука и уградња. Термостатски радијаторски вентил са термостатком главом, са аутоматским ограничењем протока, навојни, ПН10, тмаџ=120°Ц. Захтевани проток се подешава директно на вентилу. Вентил има следеце функције: контролна, ограничења протока и затварање. Кућиште од месинга, заптивно седиште ЕПДМ. Тело вентила према следећим захтевима: – KEYMARK сертификовано и тестирано
према DIN EN 215. Термостатска глава: са скривеним подешавањем, у антивандал изведби, издржава оптерећење од 1000N, термостат пуњен течношћу, максималним хистерезисом од 0,2 К, М 30 џ 1.5 навојна веза за везу са вентилом, опсег подешавања 8 °Ц – 26 °Ц.
Проток се може степенасто подесити у опсегу: 10-150 л/х.
Фабрички подешен на 150 л/х. Маџ. диференцијални притисак: 60 кПа
Мин. диференцијални притисак: 
10 – 100 л/х = 10 kPa
100 – 150 л/х = 15 kPa
Произвођач: IMI Hydronic - HEIMEIER; 
тип вентила: Eclipse-F, тип термостатске главе: Б

	
	DN15 (R1/2") PN10, угаони 
	ком
	23
	
	
	

	
	DN20 (R3/4") PN10, угаони 
	ком
	10
	
	
	

	4.
	Испорука и уградња. Радијаторски навијак, навојни, PN10, tmax=120°C.  Навијак има следеćе функције: регулација и затварање. Кућиште од месинга, 
Произвођач: IMI Hydronic - HEIMEIER; 
тип вентила: Regutec, Следећих димензија:

	
	DN15 (R1/2") PN10, Ц
	ком
	23
	
	
	

	
	DN20 (R3/4") PN10, угаони или прави
	ком
	10
	
	
	

	
	УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ЦЕВНА МРЕЖА:
	

	


	
	

	4.2.
	ТОПЛОТНА СТАНИЦА И ЦЕВНА МРЕЖА

	
	Цевна мрежа

	1.
	Испорука и монтажа челичних шавних или бешавних цеви по SRPS EN 10220:2002 и DIN-u 2458:1981 и 2448:1629 и 2448:1629  за израду хоризонталне цевне мреже, успонских и одзрачних водова и  радијаторских прикључака. Цеви су дате заједно за објекат и подстаницу
Следећих димензија:

	
	φ 21,3 x 2,0mm
	м
	186
	
	
	

	
	φ 26,9 x 2,3mm
	м
	280
	
	
	

	
	φ 33,7 x 2,6mm
	м
	54
	
	
	

	
	φ 42,4 x 2,6mm
	м
	30
	
	
	

	
	φ 48,3 x 2,6mm
	м
	48
	
	
	

	
	φ 60,3 x 2,9mm
	м
	102
	
	
	

	2.
	За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле и држаче, чврсте тачке дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу 
цеви  из претходне ставке предмера
	паушал
	1
	
	
	

	3.
	Све цеви вертикалних и одзрачних водова, хоризонталне мреже, укључујући обујмице и држаче очистити до металног сјаја, односно до квалитета SA 2.5 по шведским стандардима SIS 055900. Оштећене површине премазати антиростом а затим када се заштитна боја добро осуши обојити бојом отпорном на повише температуре и влагу, а у тону по избору Инвеститора
Боја постојана до 90 °C
	м2
	54
	
	
	

	4.
	изолација  цевовода који служе за складиштење и транспорт хладне/топле воде. Изолација са парном браном Armaflex или еквивалентно дебљине 1,9цм
	м2
	102
	
	
	

	5.
	Додатна  изолација од минералне вуне дебљине 50 мм у опшиву од Ал - лима дебљине 0,5 мм.
Напомена: додатно се изолују цеви у спољнем простору и подстаници
	м2
	60
	
	
	

	
	Циркулационе пумпе
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа циркулационих пумпи GRUNDFOS или еквивалентно, Испоручити са контраприрубницама, везним и заптивним материјалом.
Електронска дуплекс циркулациона пумпа топле воде, фреквентно регулисане, константни проток
Додатна опрема, BAC net картица - ЦИМ 300
Мотор има фреквентни регулатор и ПИ регулатор у прикључној кутији мотора.
Пумпа има сензор диференцијалног притиска и регулатор
флуид:                                    вода
проток:                                 3м3/х
напор.                                  40kPa
потребна снага:              9 .. 101 W
напајање:                    1 x 230 V
прикључак:                             2"
тежина:                                 14кг
тип: MAGNA3 D 32-60, или еквивалентно
	ком
	2
	
	
	

	7.
	Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталције од црних челичних цеви, очишћени и минизирани, комплет са одзрачном славином.
следећих димензија:
Ø 114,3 x 3,6mm,  L =300 mm 
	ком
	6
	
	
	

	
	Балансни вентили

	8.
	Испорука и уградња.Балансни вентил навојни, са косим вретеном, PN20, tmax=120°C. Вентил има следеце функције: балансирање, предрегулацију протока, мерење, затварање, закључавање. Кућиште од бронзе, заптивно седиште EPDM.
Дигитална нумеричка ручица са минимум 80 позиција подешавања. Вентил има два самозатварајућа мерна  прикључка, један испред а други иза печурке вентила тако да постоји могућност мерења диференцијалног притиска на месту уградње када је вентил потпуно затворен.
Произвођач: IMI Hydronic; тип: STAD, или еквивалентно"

	
	STAD 40 (R6/4"); PN 20; Kvs = 19.2
	ком
	6
	
	
	

	
	STAD 50 (R2") PN 20; Kvs = 33
	ком
	1
	
	
	

	
	Преградна арматура

	9.
	Испорука и уградња. Кугласти вентил, навојни, кућиште и кугла од бронзе, заптивање PTFE, PN16, tmax=120°C.
Произвођач: IMI Hydronic; тип: Globo H

	
	DN15 (R1/2")  PN 16
	ком
	6
	
	
	

	
	DN20 (R3/4")  PN 16
	ком
	6
	
	
	

	
	DN40 (R6/4")  PN 16
	ком
	10
	
	
	

	
	DN50 (R2")  PN 16
	ком
	4
	
	
	

	10.
	Хватач нечистоће навојни, "Y" модел, кућиште од месинга, са ситом од нерђајућег челика, PN16, Tmax=120°C. 
Proizvođač: IMI Hydronic; tip: STR 640

	
	DN40 (R6/4")  PN 16
	ком
	2
	
	
	

	
	DN50 (R2")  PN 16
	ком
	1
	
	
	

	
	Гумени компензатори

	11.
	Испорука и уградња. Еластичне цевне везе прирубничке, кућиште од импрегнираног EPDM-a, PN10/16, tmax= 105˚C. Испоручити са контраприрубницама, везним и заптивним материјалом. 
Произвођач: GENEBRE; tip: 2831, или еквивалентно DN40; PN 10
	ком
	4
	
	
	

	
	Преструјни вентил - регулатор диференцијалног притиска

	12.
	Испорука и уградња. Преструјни вентили за одржавање диференцијалног притиска за обезбеђење минималног протока на циркулационим пумпама. Proizvođač: IMI Hydronic; tip: BPV
DN 32 PN16, tip BPV, (0 - 60 kPa)
	ком
	1
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа манометра Ø 100мм комплет са манометарском славином.
са опсегом мерења од 0-6бар.
	ком
	2
	
	
	

	14.
	Испорука и монтажа термометара Ø 100мм, комплет са заштитном чауром
са опсегом мерења од 0-100°Ц
	ком
	6
	
	
	

	15.
	Разделник топле воде, НП 6, од црних бешавних цеви по СРПС ЕН 10220, комплет са прикључцима и изолацијом од armaflex-a 19mm
Овом ставком је обухваћена испорука материјала и монтажа конзола од “У” и “Л” профила конструкције за ношење разделника.
Ø 114,3 x 3,6mm,  L =1500 mm 
	ком
	1
	
	
	

	16.
	Сабирник топле воде, НП 6, од црних бешавних цеви по SRPS EN 10220, комплет са прикључцима и изолацијом од armaflex-a 19mm
Овом ставком је обухваћена испорука материјала и монтажа конзола од “У” и “Л” профила конструкције за ношење разделника.
Ø 114,3 x 3,6mm, L =1500 mm 
	ком
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ТОПЛОТНА СТАНИЦА И ЦЕВНА МРЕЖА:
	

	4.3.
	ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ

	1.
	Испорука и монтажа клима коморе, за унутрашњу монтажу линијске.
Произвођач:  Соко инжењеринг или еквивалентно
Величина:       S 3-2
дим:980x758мм
проток убацивања:   4000м3/h
екстерни пад притиска убацивање: Pa
Клима комора се састоји из следећих секција:
Потисна страна
Улазна секција са регулационим ON-OFF демпером и еластичном везом
Секција врећастог филтера - филтер класе М6
Секција воденог грејача 50кЊ (флуид: вода 60/40°C)
Секција вентилатора, са EC-слободноротирајућим вентилатором, напајање 400/3/50
снага 2500W
Прикључна секција са еластичном везорм
Опслуживање лево
	ком
	1
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа аксијалног вентилатора, са кућиштем против буке
произвођач S/P
tip: CVAB/T-N ECOWATT
dim: 750x707x824mm
тежина: 49кг
проток убацивања:   4000м3/х
екстерни пад притиска убацивање: 380Pa
снага 1100W
напајање 230/1/50
	ком
	1
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа аксијалног вентилатора, предвишен за вентилацију санитарних чворова.
комплет са неповратном клапном противкишном жалузином (GRA 150) и флексибилним алуминијумским прикључком GSA 125)
произвођач S/P
тип: DECOR 200
дим: 180x180x108mm
тежина: 0,8кг
проток убацивања:   75м3/h
екстерни пад притиска убацивање: 27Pa
снага 20w
напајање 230/1/50
	ком
	10
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа ПВЦ цеви комплет са спојним, заптивним и маштеријалом за ноштење
Произвођач; Пештан или еквивалентно
φ 125x3,2mm
	м
	35
	
	
	

	5.
	Испорика и монтажа фазонских делова ПВЦ цеви комплет са спојним, заптивним и маштеријалом за ноштење
Произвођач; Пештан или еквивалентно

	
	
	
	
	

	
	колено 45°, φ125x3,2mm
	м
	3
	
	
	

	
	колено 90°, φ125x3,2mm
	м
	3
	
	
	

	6.
	Израда и монтажа флексибилне везе од једреног платна. Следећих димензија:
750x707x100mm
	ком
	2
	
	
	

	7.
	Израда, испорука и монтажа канала, правих и фазонских делова од поцинкованог лима дебљине према техничким условима и СРПС нормама, са одговарајућим прирубницама од профилисаног гвожђа. Канале правити са дуплим шавом, укрућене дијагоналама или са ребрима. Готове канале вешати, монтирати за конструкцију преко подешавајућих вешаљки-конзола. У цену урачунати и адаптацију прикључка на спољне противкишне жалузине и адаптацију прикључака за остале иструјне елементе
	кг
	2,250
	
	
	

	8.
	За конзоле, вешаљке, заптивке, вијке, подлошке, навртке и слично, узима се 50% од предходне позиције.
	 
	1
	
	
	

	9.
	Одсисне канале споља и изнутра премазани епоксидним премазом отпорним на хлор.
	кг
	156
	
	
	

	10.
	Изолација канала термичком изолацијом са парном браном "Армафлекс" или еквивалентно, дебљине 9мм, са лепком и самолепљивом ПВЦ траком за спајање на спојевима.
	m²
	144
	
	
	

	11.
	Пригушивачи звука, производ фирме "КЛИМА ОПРЕМА" или одговарајуће 
tip PZ, d / s = 100/50 mm "
PZ 900x600mm, L=1000mm
	ком
	2
	
	
	

	
	Дистрибуциони елементи

	12.
	Наведени елементи су производ фирме КЛИМА ОПРЕМА или одговарајуће
Испорука и монтажа анемостата без регулатора протока, следећих димензија и карактериситка
испоручити комплет са прикључном кутијом UPK1-H/400, φ200mm
ANK/4 = 400m3/h, 
dim: 375x375mm
	ком
	10
	
	
	

	-
	ПВ вентили за извлачење ваздуха типа ZOV,
следећих димензија: 
ZOV 160
	ком
	25
	
	
	

	-
	Испорука и монтажа регулатора константног протока без помоћне енергије. Израђен од ватроотпорног полимера. Следећих димензија:
	
	
	
	
	

	
	φ200mm
	ком
	10
	
	
	

	
	φ160mm
	ком
	25
	
	
	

	-
	Алумунијумска заштитна решетка за свеж ваздух, 
тип АФЗВ, са 60% ефективне површине, 
следећих димензија:
	
	
	
	
	

	
	AFZV 985x600mm 
	ком
	1
	
	
	

	
	AFZV 985x450mm
	ком
	1
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа предизолованог флексибилног црева, дужине до 1м.
Произвођач "Јакка" или еквивалентно
Следећих димензија 
	
	
	
	
	

	
	φ200mm
	ком
	10
	
	
	

	
	φ160mm
	ком
	25
	
	
	

	
	УКУПНО ТОПЛОТНА СТАНИЦА И ЦЕВНА МРЕЖА:
	

	

	4.4.
	ВРВ СИСТЕМ

	1.
	Спољашње јединице
	
	
	
	
	

	1.
	RXYSQ4T8Y
Испорука и уградња ВРВ спољашње јединице ИВ генерације , С-серија, са промењивом температуром расхладног флуида (ВРТ), РXYСQ4Т8Y, производ ДАИКИН, Јапан или сл. истих техничких карактеристика.
Техничке карактеристике: Qh = 12,1 kW
Struja = 16A    /   400 V - 50 Hz
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 8 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SEER:6,8
SCOP:3,9
Радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C Радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C,Ниво звучног притиска: 50 dB(A) на удаљености 1м од јединице
Димензије укупно:1,345x900x320mm
Težina ukupno: 108 kg
	ком
	1
	
	
	

	2.
	FXFQ40B
Qh  = 4,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Димензије: lxbxh 840x840x204
Фреон:  R-410A
Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 32/28 dB(A) на удаљености 1,5 м од јединице:
	ком
	2
	
	
	

	3.
	KHRQ22M20T
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем ВРВ, са индексом капацитета до 200, тип: KHRQ22M20T, производ DAIKIN - Јапан или сл. истих карактеристика
	ком
	1
	
	
	

	4.
	BYCQ140E
Испорука и уградња стандардног декорационог панела са кружним протоком ваздуха ( 360о ), тип BYCQ140E, производ DAIKIN - Јапан или сл. истих карактеристика
Техничке карактеристике панела:
Фронтална боја панела : Бела( RAL9010 )
Боја унутрашњости канала: Бела(RAL9010)
Димензије панела (Висина/Ширина/Дубина): 60x950x950mm
	Компл.
	1
	
	
	

	5.
	BRC1H519W7
Испорука и монтажа жичаног контролера MADOKA za VRV/SkyAir јединице у белој боји
	ком
	1
	
	
	

	
	Бакарни цевовод

	6.
	Бакарне цеви за расхладни медијум R410А (за течну и гасну фазу), следечих димензија и количина: 
Варење се врси у протоку азота кроз место варења цеви и фитинга од 0.2 - 0.3 bara 
	
	
	
	
	

	
	6.4(1/4)
	м
	6
	
	
	

	
	9.5(3/8)
	м
	6
	
	
	

	
	12.7(1/2)
	м
	6
	
	
	

	
	15.9(5/8)
	м
	6
	
	
	

	7.
	Спојни и заптивни материјал, колена рачве, конзоле и држачи, чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, муфови, зидне чауре, кудеља, ланено уље и остали материјал потребан за монтажу. Узима се 50% од претходне две позиције
	пауш 
	1 
	
	
	

	8.
	Изолација на бази синтетичког каучука са парном браном. Изолација отпорна на УВ зрачење Уз изолацију се испоручује комплетан материјал за постављање исте (лепак, траке). Производ ХТ/Армафлеx или слично. Задовољава Class 1 отпорност на ширење пламена у складу са BS 476 део 7
	м
	6
	
	
	

	
	6.4(1/4)
	м
	6
	
	
	

	
	9.5(3/8)
	м
	6
	
	
	

	
	12.7(1/2)
	м
	6
	
	
	

	
	15.9(5/8)
	м
	6
	
	
	

	9.
	Испорука и монтажа ПВЦ цеви, за израду мреже за одвода кондензата од спољних и унутрашњих јединица.
Позицијом обухватити сав потребан материјал за повезивање цеви са FC јединицама
DN 32
	м
	12
	
	
	

	10.
	Испитивање инсталације на притисак азота од 38 бар-а у трајању од 24х. Израда записника о проби на притисак.
	компл
	1
	
	
	

	11.
	Испитивање инсталације на вакум од 667 kPa апсолутног притиска у трајању од 3h. Израда записника о проби на вакуум. Обрачун по систему.
	компл
	1
	
	
	

	12.
	Пуштање ВРВ система у рад
	пауш
	1
	
	
	

	13.
	Израда и монтажа челичне конструкције за ношење спољне јединице ВРВ система од челичних профила, са чишћењем и бојењем профила два пута антикорозивним премазом. 
	пауш
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ВРВ СИСТЕМ:
	

	

	4.5.
	АУТОМАТИКА

	
	Трокраки регулациони вентили

	1.
	Испорука и уградња.
Трокраки регулациони електромоторни вентил, навојни. Кућиште од бронзе,  PN16, tmax=120°C. "Rangebility" 100:1. Једнакопроцентна карактеристика. Испоручити три холендера са цевним навојним наставцима.
Произвођач: Belimo; или еквивалентно 
Тип вентила: H5; или еквивалентно 
тип погона: LV24A-SR-TPC, NV24A-SR-TPC; 24 VAC; 0-10 V, ili ekvivalentno 
"H520B + LV24A-SR-TPC / Z;
DN20 PN16; Kvs = 6,3;"
	ком
	2
	
	
	

	2.
	Спољашњи сензор температуре 
Pt1000, IP65
Произвођач: Belimo; или еквивалентно 
Тип: 01UT-1BOX
	ком
	1
	
	
	

	3.
	Цевни сензор температуре
 Pt1000, IP65 у комплету са цевном чауром
Произвођач: Belimo; или еквивалентно 
Тип: 01DT-1CL + A22P-A20
	ком
	2
	
	
	

	4.
	Сензор притиска воде 0..10 bar, IP65
Произвођач: Belimo; или еквивалентно 
Тип: 22WP-116
	ком
	2
	
	
	

	5.
	Каналски сензор температуре Pt1000, 300мм, IP65 у комплету за монтажу на канал
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: 01DT-1BR
	ком
	1
	
	
	

	6.
	Налегајући сензор температуре Pt1000, IP65 
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: 01HT-1B
	ком
	2
	
	
	

	7.
	Каналски сензор температуре и релативне влаге Pt1000, 0..100%, 140mm, IP65 у комплету за монтажу на канал
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: 22DTH-11M
	ком
	1
	
	
	

	8.
	Собни сензор CO2, температуре и релативне влаге 2000ppm, 0..100%, Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип:  22RTM-19-1
	ком
	1
	
	
	

	9.
	Термостат за протипожарну заштиту у каналу, ручни ресет, 50-80 oC.  Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип:  01HT-101FC
	ком
	1
	
	
	

	10.
	Термостат заштите од смрзавања, -10...15 oC, 6m
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: 01ATS-105OB
	ком
	1
	
	
	

	11.
	Пресостат за контролу рада потисног вентилатора, опсег 50...500 Pa; IP65
Proizvodač Belimo ili ekvivalentno
Тип: 01APS-10U
	ком
	1
	
	
	

	12.
	Пресостат за контролу запрљаности филтера, опсег 50...500 Pa; IP65
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: 01APS-10U
	ком
	1
	
	
	

	13.
	Покретач жалузина до 0.8 м2,са повратном опругом
0..10V; 4 Nm, 24V; IP54
Произвођач Belimo или еквивалентно
Тип: LF24A-SR
	ком
	1
	
	
	

	14.
	Дигитални програмабилни контролер са могућношћу комуникације и повезивања  на централни систем надзора и управљања
- BACnet TCP/IP
- 6 DI, 10 AI, 4 DO, 4AO, 4CO; 
напајање AC 24 V, 50/60 Hz, 
tip FAC4911-0 Johnson Controls
	ком
	1
	
	
	

	15.
	Модул проширења
- SA bus
- 8 AI, 2AO; 
напајање: 24 VAC,
тип IOM2723-0 Johnson Controls
	ком
	1
	
	
	

	16.
	Модул проширења 
- SA bus
- 8 DI, 8 DO; 
напајање : 24 VAC,
тип IOM3731-0 Johnson Controls
	ком
	1
	
	
	

	17.
	Network Automation Engine NCE25
Мрежни контролер
networks BACnet MS/TP, BACnet IP devices, Modbus
Подржава до 32 контролера BACnet MS/TP 
1x RS-232-C serial port, 
1xRS-485 optically isolated FC Bus port, 
1x RS-485 optically isolated SA Bus port, 
1x USB serial port
one Ethernet port RJ45. . 
Network level (BTL) 135-2004 Listed BACnet Building Controller (B-BC)
Power supply: AC 24 V
Protection: IP20
tip MS-NCE2500 Johnson Controls
	ком 
	1
	
	
	

	18.
	Услуге програмирања локалне опреме аутоматизације у складу са пројектима термотехничких инсталација и електромоторног погона и аутоматике.
	ком
	1
	
	
	

	19.
	Услуге програмирања и пуштања диспечерског система у рад у складу са пројектима термотехничких инсталација и електромоторног погона и аутоматике.
	ком
	1
	
	
	

	
	УКУПНО АУТОМАТИКА:
	

	4.6.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

	1.
	Припремни радови обухватају, упознавање са пројектом и осталом документацијом, отварање градилишта, упоређивање пројекта са стварни стањем на градилишту, тачна локација канала и њихова провера намене, потребно размеравање и усаглашавањем са осталим предсравницима фаза, договор са представницима осталих фаза о остављању препредвиђених отвора у конструкцији, као и редоследу извођења радова на монтажи опреме и пробијању отвора у зидовима и подовима.
	пауш
	1
	
	
	

	2.
	Пробијање отвора за пролаз цеви и канала.  
	пауш
	1
	
	
	

	3.
	Пуњење инсталације водом, радијатора, испирање док не потеће чиста вода, пуштање инсталације у рад, проба на хладан водени притисак pisp = 6 bar ( према условима испитивања) као и урегулисавање инсталације са водене стране и топла и хладна проба и то применом атестираних инструмената по светским признатим методама са израдом елебората о извршеним мерењима са цео систем. 
	Компл.
	1
	
	
	

	4.
	Урегулисавање регулационих вентила (вентили радијатора и на гранама)
	ком
	30
	
	
	

	5.
	Регулација са ваздушне стране и то применом атестираних инструмената по светским признатим методама са израдом елебората  
	Компл.
	1
	
	
	

	6.
	Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка од којих један треба урамити и окачити на видно место у машинским салама и топлотној подстаници. Обележавање инсталације по намени и системима.
	пауш
	1
	
	
	

	7.
	Завршни грађевински радови затварање отвора око цеви и канала и израда опшивки око продора канала отпадног ваздуха кроз кровну конструкцију. 
	пауш
	1
	
	
	

	8.
	Пражњење система грејања и прикључење нове гране
	пауш
	1
	
	
	

	9.
	Завршни радови, рашчишћавање градилишта и одношење вишка материла на депонију са чишћењем градилишта у циљу оспособљавања инсталације за рад, технички пријем и примопредаја исте крајњем кориснику ( Инвеститору )                   
	пауш
	1
	
	
	

	10.
	Израда ПИО у 3 примерка и ел. Форми (уколико при извођењу радова дође до одступања од ПЗИ)
	пауш
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
	

	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ  РАДОВА И ОПРЕМЕ
	

	4.1.
	ГРЕЈНА ТЕЛА И ЦЕВНА МРЕЖА
	

	4.2.
	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА И ЦЕВНА МРЕЖА
	

	4.3.
	ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ
	

	4.4.
	ВРВ СИСТЕМ
	

	4.5.
	АУТОМАТИКА
	

	4.6.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ОПРЕМА
	






	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА -  СЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ

	1.
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	2.
	РАДОВИ НА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	3.
	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	4.
	РАДОВИ НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ (Цене су РСД, без ПДВ-а)
	

	

	а
	Укупно радови за СЦ Милан Гале Мушкатировић без ПДВ-а
	

	б
	Износ ПДВ-а за укупне радове за СЦ Милан Гале Мушкатировић
	

	ц
	Укупно за радове за СЦ Милан Гале Мушкатировић са ПДВ-ом
	







	Предмер и предрачун архитектонско – грађевинских радова на УСЦ Вождовац, ул Црнотравска број 4 у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	1.
	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	1.1.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

	11
	Демонтажа постојећег пода од линолеума - степениште према доњој Сали за тренинг (бокс). У цену су укључене и припадајуће лајсне
	м2
	15.30
	
	
	

	2
	Демонтажа постојећег пода - паркет, са припадајућим лајснама.
	м2
	23.00
	
	
	

	3.
	Демонтажа постојећег плафона типа „Хунтер -Доуглас“
Ходник, реновирани ходник и свлачионице
	м2
	494.08
	
	
	

	4.
	Демонтажа постојећег плафона, минералне плоче
	
	
	
	
	

	4.1.
	Сала за стони тенис
	м2
	275.74
	
	
	

	4.2
	широки ходник са леве стране сале за одбојку
	м2
	264.26
	
	
	

	4.3
	ходник поред улаза Ц
	м2
	16.90
	
	
	

	5.
	Демонтажа накнадно постављених лимених површина на увалама високог крова, р.ш до 100цм са спуштањем и одвозом на депонију.
	м
	230.00
	
	
	

	6
	Демонтажа лимених површина по ободу нижег крова ради израде хидроизолације крова, спуштање и одвоз на депонију
	м2
	105.00
	
	
	

	
	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	

	

	1.2.
	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

	1.
	Набавка материјала и израда спуштеног плафона од минералних плоча, типа "Армстронг" на одговарајућој подконструкцији. Плафон се изводи у Сали за стони тенис и ходнику поред спортске сале.
	м2
	556.90
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и израда спуштеног плафона, типа „Хунтер -Доуглас“  на одговарајућој подконструкцији. Плафон се ради у свлачионицама и ходнику испред свлачионица.
	м2
	494.08
	
	
	

	
	УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ:
	
	
	
	

	

	1.3.
	МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање постојеће боје са зидова квашењем и стругањем, чишћење и отпрашивање
	
	
	
	
	

	1.1
	посна боја
	м2
	490.92
	
	
	

	1.2
	масна боја
	м2
	516.25
	
	
	

	  1.3
	Глетовање припремљених зидова у два слоја
	м2
	1,007.17
	
	
	

	1.4
	Бојење зидова полудисперзивном белом бојом.
	м2
	490.92
	
	
	

	1.5
	Бојење зидова масном бојом (jupol-latex)
	м2
	516.25
	
	
	

	
	УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	

	1.4.
	КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

	1.4.1
	КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ – Високи кров

	1.
	Израда хидроизолације равног, непроходног крова преко система крова који се састоји од Дурисол плоча, слоја за монолитизацију и битуменских трака.

	
	Набавка и монтажа раздвајајућег слоја од 500г Геотекстила са преклопом од 10цм.
Набавка и уградња пароотпаривача на сваких цца 50м2.
	m²
	2,337.08
	
	
	

	
	Набавка и полагање хидроизолационе ПВЦ мембране - Сикаплан 15Г д=1,5 мм у суво, преко термизолације са преклопима од 10 цм, који се варе топлим ваздухом у ширини 4 цм. На делу преклопа ПВЦ мембрана се причвршћује за подлогу фиксерима, до 4.0ком./м2.
Број фиксера по м² , размак и распоред фиксера у односу на ружу ветрова, а на основу важећих европских стандарда ће произвођач СИКА - Швајцарска, дефинитивно прорачунати, након уговарања. "
	
	
	
	
	

	2.
	ХИЗ бочних увала ( Олука ) ширине 40-100цм, висине 15-45цм
Набавка и уградња раздвајајућег слоја 500г Геотекстила између лименог олука и ПВЦ мембране.
Набавка, савијање и монтажа ПУЦ лајсне  од СИКА лима, висине до 7цм , на спољној страни олука. Заптивање ПУЦ лајсне полиуретанским китом SIKAFLEX 11FC.
Набавка и полагање облоге олука у виду хидроизолационе ПВЦ мембране - Sikaplan 15G d=1,5 mm у суво,  са преклопима од 10 цм, који се варе топлим ваздухом у ширини 4 цм.  На делу преклопа ПВЦ мембрана се фиксира  за подлогу фиксерима до 6.0ком./м2
На бочним деловима олука ПВЦ мембрана се вари топлим ваздухом у ширини 4цм на постојећу ПВЦ мембрану, односно ПУЦ лајсну од Сика лима.
	m1
	197.84
	
	
	

	3.
	ПВЦ СЛИВНИЦИ
Набавка и уградња ПВЦ сливника типа ǿ110 са решетком. Повезивање - обрада сливника је кровном ПВЦ мембраном, поступком варења.
	ком
	16
	
	
	

	4.
	ХИЗ продора висине до 30цм
Наношење SIKALASTIC METAL PRIMER/ SIKA CONCRETE PRIMER/ SIKALASTIC 600 PVC PRIMER.                                                                        Наношење 2 пута течне мембране SIKALASTIC 641 , са затопљеним ојачањем SIKA RIMAT PREMIUM.

	4.1
	ǿ 110mm
	ком
	7
	
	
	

	4.2
	ǿ 300mm
	ком
	2
	
	
	

	4.3
	50mm x 50mm
	ком
	3
	
	
	

	
	УКУПНО КРОВ – Високи кров:
	
	
	
	

	

	1.4.2.
	КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ – Нижи кров

	1.
	Израда хидроизолације равног, непроходног крова преко система крова који се састоји од Дурисол плоча, слоја за монолитизацију и битуменских трака или фалцованог лима.
На деловима где је постављен фалцован лим све фалцове оборити, тако да се добије равна површина за нову хидроизолацију. На деловима где се налази трапезни лим извршити скидање истог како би се дошло до фалцованог лима цца 100м2.
Затварање свих ригола равним лимим д=0,8мм у ширини 20-60цм који се типлује за постојећу бетонску контрукцију.
Набавка и монтажа раздвајајућег слоја од 500г Геотекстила са преклопом од 10цм преко подлоге од битуменских трака и лима.
Набавка и уградња пароотпаривача на сваких цца 50м2.
"Набавка и полагање хидроизолационе ПВЦ мембране - Sikaplan 15G d=1,5 mm у суво, са преклопима од 10 цм, који се варе топлим ваздухом у ширини 4 цм. На делу преклопа ПВЦ мембрана се причвршћује за подлогу фиксерима, до 4.0 ком./м2.
Број фиксера по м², размак и распоред фиксера у односу на ружу ветрова, а на основу важећих европских стандарда ће произвођач SIKA - Швајцарска, дефинитивно прорачунати, након уговарања. 
	m²
	3,718.88
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалне изолације на споју нижег и вишег објекта, као и наџидака атике равног непроходног крова нижег објекта од следећих слојева:
Набавка и уградња 500г Геотекстила као раздвајајућег слоја између подлоге и ПВЦ мембране
Набавка, савијање и монтажа ПУЦ лајсне  од СИКА лима, р.ш. до 7цм , на спољној страни олука. Заптивање ПУЦ лајсне полиуретанским китом SIKAFLEX 11FC.
Набавка и полагање облоге олука у виду хидроизолационе ПВЦ мембране - Sikaplan 15G d=1,5 mm у суво, са преклопима од 10 цм, који се варе топлим ваздухом у ширини 4 цм.  На делу преклопа ПВЦ мембрана се фиксира  за подлогу фиксерима до 6.0ком./м2
ПВЦ мембрана се вари топлим ваздухом у ширини 4цм на постојећу ПВЦ мембрану и а ПУЦ лајсну од Сика лима.
	m1
	538.84
	
	
	

	3.
	ЗАПТИВАЊЕ СПОЈА ОКАПНИЦЕ И СТАКЛА 
Скидање старог и дотрајалог силикона 
Набавка и уградња ПВЦ прајмера и полиуретанског кита SIKAFLEX 11FC.
	м1
	193.84
	
	
	

	4.
	ПВЦ СЛИВНИЦИ  
Набавка и уградња ПВЦ сливника ǿ110 са решетком. Повезивање - обрада сливника је кровном ПВЦ мембраном, поступком варења.
	ком
	25.00
	
	
	

	5.
	ШТЕМОВАЊЕ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
Штемовање бетонских елемената код олучних вертикала. Скидање са крова и одвоз отпадног материјала на депонију.
	ком
	16.00
	
	
	

	6.
	НОСАЧ ГРОМОБРАНСКЕ ТРАКЕ
Набавка и уградња ојачања кровне хидроизолације на месту носача громобранске траке, сечењем ПВЦ мембране Sikaplan 15G димензија 20х20 цм и варењем за уграђену кровну мембрану.
	ком
	200.00
	
	
	

	7.
	ХИЗ продора
Наношење SIKALASTIC METAL PRIMER/ SIKA CONCRETE PRIMER/ SIKALASTIC 600 PVC PRIMER.                                                                        Наношење 2 х течне мембране SIKALASTIC 641, са затопљеним ојачањем SIKA RIMAT PREMIUM.

	7.1
	Кутијасти, "Л" и "У" профили димензија до 8цм x 8цм висине до 30цм
	ком
	93.00
	
	
	

	7.2
	15цм x 15цм висине до 30цм
	ком
	3.00
	
	
	

	7.3
	25цм x 10цм висине до 60цм
	ком
	1.00
	
	
	

	7.4
	8цм x 8цм висине до 120цм
	ком
	7.00
	
	
	

	7.5
	Бетонски елемент са челичним "I" профилом димензија 80x40цм, висине 50цм
	ком
	2.00
	
	
	

	7.6

	ǿ 90мм висине до 40цм са уградњом ПВЦ цеви
	ком
	7.00
	
	
	

	7.7
	до ǿ 110мм
	ком
	13.00
	
	
	

	7.8
	до ǿ 150мм
	ком
	9.00
	
	
	

	7.9
	до ǿ 300мм
	ком
	1.00
	
	
	

	
	Укупно хидроизолациона обрада продора
	Компл.
	1.00
	
	
	

	8.
	HIZ продора купола
Уградња ПВЦ мембране SIKAPLAN 15G, са међусобним фиксирањем и фиксирањем на врху канала за претходно уграђену пуц лајсну од Сика лима и заптивање пуц лајсне полиуретанским китом Sikaflex 11FC ако су правоугаони пресеци, односно уградња и заптивање прохромске шелне ако су кружни пресеци.

	8.1
	450x450 мм
	ком
	4.00
	
	
	

	8.2
	700x700 мм
	ком
	2.00
	
	
	

	9.
	Стазе за ходање по крову 
Постављање ПВЦ стазе SIKAPLAN WALKWAY 20, , поступком варења, ширине 1м , Д= 2мм,  за повремено ходање на крову.  
	м1
	220.00
	
	
	

	10.
	ПОДИЗАЊЕ КЛИМА СПОЉНИХ ЈЕДИНИЦА НА МЕТАЛНУ ПОДКОНСТРУКЦИЈУ
Позиција подразумева набавку материјала И радионичку израду металне подконструкције, на коју треба поставити постојеће спољне јединице клима уређаја. Спољне јединице је потребно раскацити од напајања, потом поствити на предходнонамонтирану подконструкцију и поново прикљуцити на напајање.
Обрачун по ком
	ком
	3
	
	
	

	11.
	Подизање са кровне конструкције свих каблова који сметају при уградњи нове хидроизолације.
	пауш.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО КРОВ – Нижи кров:
	
	
	
	

	
	УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.5.
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Монтажа гуменог противклизног пода на месту од степеништа до уласка у салу за тренинг.М онтажа се врши лепком за припремљену подлогу.
	м2
	38.30
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих вентилационих решетки у спуштеном плафону у Сали за стони тенис у циљу израде спуштеног плафона, и поновна монтажа истих , уз украјање новопостављених минералних плоча плафона типа "Армстронг".
димензије 20х60
	ком
	3.0
	
	
	

	
	димензије 20x120
	ком
	3.00
	
	
	

	3.
	Демонтажа и поновна монтажа касетног неонског осветљења у растеру спуштеног плафона у Сали за стони тенис.
	ком
	15.00
	
	
	

	4.
	Демонтажа и поновна монтажа надградног неонског осветљења код „Hunter-Douglas“ спуштеног плафона.
	ком
	42.00
	
	
	

	5.
	Демонтажа постојећих вентилационих решетки у спуштеном плафону у свлачионицама у циљу израде спуштеног плафона „Hunter-Douglas“, и поновна монтажа истих.
	ком
	10.00
	
	
	

	6.
	Монтажа и демонтажа фасадне скеле по ободу објекта ради демонтаже лимених опшивки и израде хидроизолације крова на ободним венцима.
	м2
	910.00
	
	
	

	
	УКУПО РАЗНИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	





	РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ

	1.1.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.2.
	СПУШТЕНИ ПЛАФОН
	
	
	
	
	

	1.3.
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.4.
	КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.5.
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
	




	Предмер и предрачун радова термотехничких инсталација на УСЦ Вождовац, ул Црнотравска број 4 у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	
	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	1.
	ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ

	1.
	Набавка, испорука и монтажа расхладне машине ваздух-вода са акумулационим резервоаром, циркулационом пумпом и експанзионом посудом, производ "Aermec"-Italija, следећих карактеристика:                                                               
-тип: NRB 1100X AD                                                                                                         -Qh=300.1 kW, tc=12/7°C, te=30/35°C                                                                                                                                                          -N=114.1kW; In=194A;                                                                                               - расхладни флуид R410A     
- компресор Scroll
- број компресора: 4
- број аксијалних вентилатора: 4
- sound pressure on 10m dB(A): 55.5
- димензије: 3.970 x 2.200 x 2.450 mm                                                                                             - чилер је опремљена антивибрационим ослонцима и комуникативним модулом
	компл.
	2
	
	
	

	2.
	Набавка, испорука и монтажа лептир вентила, производ "МИП"-Србија, NP16 следећих димeнзија:

	
	DN 80
	ком
	6
	
	
	

	
	DN 100
	ком
	6
	
	
	

	3.
	Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа, производ "MIP"-Srbija, NP16 следећих димензија: DN 100
	ком
	2
	
	
	

	4.
	Набавка, испорука и монтажа неповратне клапне, NP16 следећих димензија: 
DN 80
	ком
	2
	
	
	

	5.
	Испорука и монтажа челичних шавних цеви, према SRPS EN 10220 и 10216-1 за израду хоризонталне разводне мреже, успонских водова и прикључака, следећих димензија:
 Ø114.3x3.6
	м
	140
	
	
	

	6.
	Спојни, заптивни и помоћни материјал потребан за монтажу цевне мреже од челичних цеви. За вредност овог материјала се узима 50% од вредности челичне цеви из овог дела предмера. Овом ставком су обухваћени:
* ацетилен
* кисеоник
* топљива жица потребна за заваривање
* цевни лукови, Т комади 
* шелне за цев (од DN 15 до DN 150), производ Конарик
* навојне шипке за монтажу цевне мреже
* метални типл и остали помоћно материјал неопходан за монтажу цеви
	паушал
	0.5
	
	
	

	7.
	Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће. У цену радова су урачунати заштитна боја и сав помоћни материјал (средства за чишћење и одмашћивање цеви, четке и др.)
Ø114.3x3.6
	м
	140.00
	
	
	

	8.
	Испорука и монтажа топлотне изолације цевовода топле и хладне воде, са парном браном. Изолација мора бити негорива. У цену урачунати:
* Лепак
* ПВЦ трака-црна 50/1 
19 х плочаста изолација
	м2
	70.00
	
	
	

	9.
	Облагање свих споља вођених цевних водова након постављања изолације облогом од Ал-лима дебљине s=0.8 мм и минералном вуном дебљине ( < DN25 - 30мм,  DN32-DN40 - 40мм, DN50-DN65 - 50мм, DN80-DN100 - 70мм, DN125-DN250 - 100мм). У цену урачунати сав потребан материјал за монтажу и спајање. 
површина за облагање
	м2
	46
	
	
	

	10.
	Испорука и монтажа челичних профила за ношење опреме и цевовода
	кг
	1100
	
	
	

	11.
	Ситан неспецифиран материјал за монтажу
	компл.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ:
	
	
	
	

	

	2.
	КЛИМА КОМОРЕ

	1.
	Набавка, испорука и монтажа четворедног хладњака бакар-алуминијум, производ TOPIZ-Srbija: тип: TOP CKW 2000/1600-4R                                                                                  q=14.61l/s; H=67.52kPa
	ком
	2
	
	
	

	2.
	Набавка, испорука и монтажа трокраких регулационих вентила са моторним погоном, производ "Siemens"- Немачка, следећих димензија:
DN65 VXF42.65-63 + SKD62UA kvs=63
	ком
	2
	
	
	

	3.
	Набавка, испорука и монтажа регулационих вентила Stromax GF, производ "Herz"-Austrija sledećih dimanzija: DN 65
	ком
	2
	
	
	

	4.
	Nabavka, isporuka i montaža pokretača dampera, proizvod "Siemens"-Nemačka, следећих карактеристика:
GMA321.1E, U=1~230V, 50Hz
	ком
	4
	
	
	

	5.
	Сервис клима комора који обухвата следеће:
- израда и уградња кадице за прихват кондензата са сифоном
- демонтажа, чишћење, балансирање, викловање мотора, замена ремена и поновна монтажа вентилатора
- замена филтера класе Г4
- замена трака за дихтовање на сервисним отворима клима коморе
- комплетно чишћење унутрашњости клима коморе
	Компл.
	2
	
	
	

	6.
	Набавка, испорука и монтажа канала за дистрибуцију ваздуха израђених од поцинкованог лима дебљине лима у зависности од димензије канала.
	кг
	5560
	
	
	

	7.
	 За фазонске комади, елементе за спајање, вешање и ослањање узима се 20% од претходне ставке
	пауш
	1
	
	
	

	8.
	Набавка, испорука и монтажа једноредих дистрибутивних решетки израђених од елоксираног алуминијумом са регулатором протока, производ "Кораја"-Лозница, следећих димензија:
500х500
	ком
	30
	
	
	

	9.
	Набавка, испорука и монтажа изолације канала израђене од камене вуне са алуминијумском фолијом и парном браном, класе негоривости А1 дебљине: 25 мм
	m2
	360
	
	
	

	10.
	Набавка, испорука и монтажа челичних носача за вешање вентилационих канала. Носаче израдити од челичних профила, очистити и заштитити у два премаза основном бојом. Носаче везати за носећу конструкцију крова хале. Обрачун по кг.
	кг
	550
	
	
	

	11.
	Демонтажа клима коморе за извлачење ваздуха, капацитета 36.000 м3/h  са дуплекс вентилатором, електро мотором снаге 11кW, израда новог носача и поновна монтажа. Клима комора се налази у спуштеном плафону спортске хале. Процењена тежина вентилационе коморе 1500 кг. Позицијом обухватити и прераду вентилационих канала, испоруку нових флексибилних веза и повезивање на електро инсталације. Обрачун по комплету.
	компл.
	2
	
	
	

	12.
	Сервис вентилационих комора који обухвата следеће:
- демонтажа, чишћење, балансирање, викловање мотора, замена ремена и поновна монтажа вентилатора
- замена филтера класе Г4
- замена трака за дихтовање на сервисним отворима клима коморе
- комплетно чишћење унутрашњости вентилационе коморе
	компл.
	2
	
	
	

	13.
	Набавка, испорука и монтажа електро ормара за управљање клима коморама са контролером RLU222, и опремом у пољу коју чине: сензор спољњег вазуха, каналски сензор ваздуха на усису у комору и на избацивању из коморе, налегајући сензор температуре воде у измењивач, диференцијалним пресостатом.
	компл.
	2
	
	
	

	14.
	Набавка, испорука и монтажа каналског дампера са ручним погоном, производ "Кораја"-Лозница, следећих димензијиа: 1400x1000мм
	ком.
	4
	
	
	

	
	УКУПНО КЛИМА КОМОРЕ:
	

	3.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Израда бетонског платоа за постављање чилера.
Димензије 5.0 х 2.5 м, дебљине 20цм. 
Позицијом обухватити изравњавање терена, припрему тампона и арматурне мреже.
Обрачун комплет
	компл.
	2
	
	
	

	2.
	Израда и обрада отвора на делу трибина за повезивање новог вентилационог канала са постојећим.
Димензије отвора 1.2 x 0.85 м
	компл.
	2
	
	
	

	3.
	Мањи грађевински радови који нису предвиђени архитектонским пројектом, као што је бушење зидова и плоча за пролаз цеви , бушење рупа за монтажу носача цеви и канала, итд.
	компл.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	4.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	1.
	Испорука и монтажа безхалоген кабла са побољшаним особинама у случају пожара.
Проводник: бакарни проводник ((DIN VDE 0295, класа 1 и 2).
Изолација: умрежени полиетилен (HLPE).
Испуна: безхалогена мешавина.
Плашт: споро горива безхалогена мешавина на бази полиолефина
Боја плашта: црна
Обрачун м1  

	
	N2XH 4x95mm2
	м1
	80
	
	
	

	
	N2XH 1x95mm2
	м1
	80
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа регала PNK-100/5 
Позиција обухвата држаче, поклопце и ситан не наведени материјал.
	м1
	80
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа прекидача у постојећем RO AS 250/250A , ПРОИЗВОД Schneider Electric или сл
	ком
	2
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа кабла за сигнализацију HSt(Y) 3x2x0,8
	м1
	80
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	5.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

	1.
	Припремни радови:  упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање  градилишта и упознавање са техничком документацијом.
	
	0.01
	
	
	

	2.
	Завршни радови: пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.
	
	0.02
	
	
	

	3.
	 Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората.
	
	0.02
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

	1.
	ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
	
	
	
	
	

	2.
	КЛИМА КОМОРЕ
	
	
	
	
	

	3.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	4.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	
	
	
	

	5.
	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	

	                  
 

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА УСЦ ВОЖДОВАЦ

	1.
	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	2.
	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ (Цене су РСД, без ПДВ-а)
	

	

	а
	Укупно радови на УСЦ Вождовац без ПДВ-а
	

	б
	Износ ПДВ-а за укупне радове, на УСЦ Вождовац
	

	ц
	Укупно за радове на УСЦ Вождовац са ПДВ-ом
	



	Предмер и предрачун aрхитектонско - грађевинских радова на УВЦ Шумице, 
ул. Устаничка 125а  у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	1.
	АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	1.1.
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	
	

	
	Сав демонтирани материјал утоварити и одвести на депонију уколико позицијом није другације наведено.

	11.
	 Разбијање постојећег оштећеног естриха (бетонске подлоге), дебљине до 10 цм. испод постојећег паркета, утовар шута у камион и одвоз на депонију
Спортска хала
	м2
	1,200.00
	
	
	

	1.1.
	Демонтажа постојећег спортског паркета уз одвоз на најближу депонију и чишћење подлоге.
Обрачун по м2
Спортска хала
	м2
	1,200.00
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих телескопских трибина иза голова и складиштење на објекту. 
Обрачун паушално
Спортска хала
	пауш.
	1.00
	
	
	

	3.
	Демонтажа постојеће металне рампе уз одвоз на најближу депонију. Обрачун паушално.
Спортска хала
	пауш.
	1.00
	
	
	

	4.
	Демонтажа металног степеништа у спортској сали - веза са трибином. Демонтирано степениште предати спортском објекту или одвести на најближу депонију уколико је корисник са тим сагласан. Обрачун по ком
Степениште
	ком.
	1.00
	
	
	

	5.
	Демонтажа радне плоче за лавабо (0.92 х 0.70) женски WC (код сале) и мушки WC (код сале)
	ком.
	2.00
	
	
	

	6.
	Рушење зидних керамичких плочица. Појединачни комади.
Позиција подразумева скидање постојећих плочица (поломљених остећених), обијање лепка на месту старе плоцице.
Обрацун по ком
- свлачионице 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, WC и ходници испред наведених свлачионица
	ком.
	64.00
	
	
	

	7.
	Демонтажа угаоних лајсни 
Позицијом обухваћено скидање постојећих угаоних лајсни за керамику.
Обрачун по м1
- свлачионице и WC
	м1
	27.00
	
	
	

	8.
	Обијање старог малтера, местимично, са зидова на површинама које се третиарају глетом. У зависности од оштећења извршити сва потребна обијања, шут утоварити у камион и одвести на депонију.
	м2
	1,045.39
	
	
	

	9.
	Рушење зидних и подних керамичких плочица. Санација туш кабина.
Позиција подразумева обијање постојећих зидних плочица и обијање лепка, 
Обрацун по м2

	9.1
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	m²
	50.00
	
	
	

	9.2.
	свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	39.00
	
	
	

	9.3.
	свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	74.00
	
	
	

	9.4.
	свлачионица 10 
	м²
	4.25
	
	
	

	9.5.
	свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	67.00
	
	
	

	9.6.
	свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	26.00
	
	
	

	9.7.
	свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	26.00
	
	
	

	10.
	Демонтажа дрвених двокрилних врата (1.40 х 2.0). 
Позиција подразумева демонтажу постојећих оштећених врата и штокова.
Обрачун по ком
- магацин за воду
	ком.
	1.00
	
	
	

	11.
	Демонтажа дрвених врата са штоком дим до 205х90
Позиција подразумева демонтажу постојећих оштећених врата и штокова.
Обрачун по ком

	11.1
	- свлачионица 5
	ком.
	1.00
	
	
	

	11.2
	- свлачионица 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	11.3
	- свлачионица 7 - wc
	ком.
	1.00
	
	
	

	12.
	Демонтажа дрвених врата са штоком дим...
Позиција подразумева демонтажу постојећих оштећених врата и штокова
Спортска сала
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.
	Демонтажа дрвених маски 0.5х2.20. 
Спортска сала. 
Позиција подразумева демонтажу остећених маски од дрвета које су смештене у сали иза телескопских трибина.
Обрачун по ком
	ком.
	10.00
	
	
	

	15
	Демонтажа ПВЦ врата за туш кабину (2.15 х 0.95).
Позиција подразумева демонтажу постојећих врата са комплет штоком.
Обрачун по ком
-свлачионица 9 

	ком.
	1.00
	
	
	

	
	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	
	
	
	

	

	1.2.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Затварање отвора у зиду спортске хале.
Позиција подразумева уклањање делова старог гипсаног зида, зазиђивање отвора пуном опеком, И малтерисање новоозидане површине. Позицијом обухваћен сав потребан материјал И алат.
Обрачун по м2.
Спортска хала
	м2
	2.00
	
	
	

	2.
	Санација туш кабина.
Припрема подлоге за хидроизолацију обрадом свих површина након штемања.
Позиција подразумева набавку свог потребног материјала. Обрачун по м2

	2.1
	ЗИД

	2.1.1.
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	м²
	39.00
	
	
	

	2.1.2
	- свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	30.00
	
	
	

	2.1.3
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	53.00
	
	
	

	2.1.4
	- свлачионица 10
	м²
	3.25
	
	
	

	2.1.5
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	48.00
	
	
	

	2.1.6
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	2.1.7.
	- свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	2.2.
	ПОД

	2.2.1
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	m²
	11.00
	
	
	

	2.2.2.
	- свлачионица 6 (туш кабина)
	m²
	9.00
	
	
	

	2.2.3.
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	21.00
	
	
	

	2.1.3
	- свлачионица 10 
	м²
	1.00
	
	
	

	2.1.4
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	19.00
	
	
	

	2.1.5
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	2.1.6.
	- свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	3.
	Израда цементног естриха д=50 мм за постављање подконструкције спортског пода у Сали. Цементни естрих ојачати влакнима фибрина. Предвидети израду дилатација естриху према Техничким условима за извођење радова.
Спортска хала
	м²
	1,200.00
	
	
	

	
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.3.
	ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Хидриозолација туш кабина. У цену улази и ХИ трака која се поставља на прелазима зида и пода.
Набавка и уградња полимерцементне хидроизолације типа SIKA или слично. Обрачун по м2

	1.1.
	ЗИД

	1.1.1.
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	м²
	39.00
	
	
	

	1.1.2
	- свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	30.00
	
	
	

	1.1.3
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	53.00
	
	
	

	1.1.4
	- свлачионица 10 
	м²
	3.25
	
	
	

	1.1.5.
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	48.00
	
	
	

	1.1.6.
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	1.1.7.
	- свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	1.2.
	ПОД

	1.2.1
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	м²
	11.00
	
	
	

	1.2.2
	-свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	9.00
	
	
	

	1.2.3.
	свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	21.00
	
	
	

	1.2.4
	- свлачионица 10
	м²
	1.00
	
	
	

	1.2.5.
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	19.00
	
	
	

	1.2.6
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	1.2.7.
	-свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	2.
	Хидриозолација ходничког зида код клима коморе
Набавка и уградња полимерцементне хидроизолације типа SIKA или слично преко слоја предходно нанесеног лепка. Позицијом обухватити само радове на изради ХИ.
Обрацун по м2
ходник испред клима коморе
	m²
	30.00
	
	
	

	
	УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.4.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Уградња плочица зидних
Набавка иуградња нових керамичких плочица у истом и сличном дезену дим 20x33 и 33x33
Позиција се односи на појединачне ком који се мењају.
Обрачун по ком

	1.1
	- свлачионица 4
	ком.
	12.00
	
	
	

	1.2
	- свлачионица 7
	ком.
	4.00
	
	
	

	1.3
	- свлачионица 5
	ком.
	37.00
	
	
	

	1.4
	- свлачионица 10
	ком.
	4.00
	
	
	

	1.5
	- женски WC (код сале)- (20x33)
	ком.
	1.00
	
	
	

	1.6
	- ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	ком.
	2.00
	
	
	

	1.7
	- ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	ком.
	4.00
	
	
	

	2.
	Замена угаоних лајсни 
Набавка и уградњу нових ПВЦ угаоних лајсни за керамику.
Обрачун по м1

	2.1.
	- свлачионица 4
	мˈ
	4.00
	
	
	

	2.2.
	- свлачионица 6
	мˈ
	8.00
	
	
	

	2.3.
	- свлачионица 9
	мˈ
	6.00
	
	
	

	2.4
	- свлачионица 10
	мˈ
	6.00
	
	
	

	2.5
	-женски WC (код сале)
	мˈ
	3.00
	
	
	

	3.
	Уградња зидних керамичких плочица. Набавка и уградњу нових керамичких зидних плочица 
Обрачун по м2.

	3.1.
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	м²
	39.00
	
	
	

	3.2.
	-свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	30.00
	
	
	

	3.3.
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	53.00
	
	
	

	3.4
	- свлачионица 10
	м²
	3.25
	
	
	

	3.5
	-свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	48.00
	
	
	

	3.6.
	-свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	3.7.
	-свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	22.00
	
	
	

	4.
	Уградња подних керамичких плочица. Набавка и уградњу нових керамичких подних противклизних плочица 
Обрачун по м2 

	4.1.
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	м²
	11.00
	
	
	

	4.2.
	-свлачионица 6 (туш кабина)
	м²
	9.00
	
	
	

	4.3.
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	м²
	21.00
	
	
	

	4.4.
	- свлачионица 10
	м²
	1.00
	
	
	

	4.5.
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	19.00
	
	
	

	4.6.
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	4.7.
	- свлачионица 8 (туш кабина)
	м²
	4.00
	
	
	

	5.
	Санација фуга.
На местима оштећених фуга изводи се поновно фуговање, фуг масом у боји постојећих. 
Обрачун по м1

	5.1
	- свлачионица 6
	мˈ
	10.00
	
	
	

	5.2
	- свлачионица 7
	мˈ
	2.00
	
	
	

	
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.5.
	МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Стругање глета и поновно глетовање и кречење зидова.
Позиција подразумева стругање зидова од креча и глета и припрема за наношење новог слоја.
Набавка материјала и кречење зидова полудисперзијом у 2 слоја са предходним глетовањем.
Обрачун по м2 

	1.1
	- свлачионица 4
	м²
	22.00
	
	
	

	1.2
	- магацин за воду
	м²
	82.00
	
	
	

	1.3
	- свлачионица 9
	м²
	5.00
	
	
	

	1.4
	- свлачионица 10
	м²
	4.00
	
	
	

	1.5
	- ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	м²
	20.00
	
	
	

	2.
	Стругање глета и поновно глетовање и кречење плафона.
Позиција подразумева стругање плафона од креча и глета и припрема за наношење новог слоја
Набавка материјала и кречење зидова полудисперзијом у 2 слоја са предходним глетовањем.
Обрачун по м2 

	2.1
	- магацин за воду
	м²
	18.00
	
	
	

	2.2
	-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	м²
	19.00
	
	
	

	3.
	Обијање малтера, навлачење лепка, мрежице и глетовање.
Позиција подразумева обијање зидова од малтера са свим завршним слојевима,
Набавка материјала и наношење новог слоја малтера и/или обрада у грађевинском лепку у 2 слоја са мрежицом
Набавка материјала и кречење полудисперзијом у 2 слоја са предходним  глетовањем.
Обрачун по м2

	3.1
	-ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	м²
	5.00
	
	
	

	3.2
	-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	м²
	4.00
	
	
	

	3.3
	-свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	1.00
	
	
	

	4.
	Стругање кулира, навлачење лепка, мрежице и глетовање.
Позиција подразумева стругање зидова од кулира са свим завршним слојевима,
Набавка материјала и наношење новог слоја  у грађевинском лепку у 2 слоја са мрежицом.
Набавка материјала и кречење полудисперзијом у 2 слоја са предходним  глетовањем,
Обрачун по м2

	4.1
	- сала - стругање глетовање и кречење зида уз трибине.
	м²
	15.00
	
	
	

	4.2
	- степениште
	м²
	12.00
	
	
	

	5.
	Кречење и глетовање зида и плафона.
Набавка материјала и кречење полудисперзијом у 2 слоја са предходним глетовањем. 
Обрачун по м2
 ВИП ложа 
	м²
	66.64
	
	
	

	6.
	Кречење зидова и плафона. Набавка материјала и кречење полудисперзијом у 2 слоја 
Обрачун по м2.

	6.1
	- свлачионица 4
	м²
	60.19
	
	
	

	6.2
	-мушки WC (код сале)
	м²
	30.50
	
	
	

	6.3
	- сала
	м²
	187.00
	
	
	

	6.4
	-ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	м²
	288.00
	
	
	

	6.5
	- степениште
	м²
	135.00
	
	
	

	6.6
	- ходник приземља
	м²
	88.00
	
	
	

	6.7
	- свлачионица 9
	м²
	11.25
	
	
	

	6.8
	- свлачионица 10
	м²
	11.25
	
	
	

	6.9
	-ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	м²
	18.00
	
	
	

	6.10.
	-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	м²
	185.00
	
	
	

	6.11.
	- ВИП ложа
	м²
	31.20
	
	
	

	7.
	Кречење сале.
Позиција подразумева претходно санирање зида иза демонтираних трибина у смислу стругања старе фарбе, крпљење рупа у зиду уз глетовање површина које су поправљане, те набавку и кречење акрилном водоперивом бојом са предходно нанесеним прајмером.
Обрачун по м2 са монтажом и демонтажом скеле. 
Сала
	м²
	588.00
	
	
	

	8.
	Кречење дисперзијом.
Набавка материјала и кречење дисперзијом малих површина унутар свлачионица и туш кабина изнад керамике.
Обрачун по м2 

	8.1
	- свлачионица 7 (око прозора)
	м²
	2.00
	
	
	

	8.2
	- свлачионица 7 (туш кабине)
	м²
	2.50
	
	
	

	8.3
	- свлачионица 8 (туш кабине)
	м²
	2.50
	
	
	

	8.4
	- свлачионица 8 (око прозора)
	м²
	2.00
	
	
	

	8.5
	-женски WC (код сале)
	м²
	19.00
	
	
	

	9.
	Бојење бетона.
Набавка материјала и бојење површина у спортској хали (зид уз паркет) бојом за бетон са предходним наношењем прајмера.
Обрачун по м2 
Сала (плава)
	м²
	81.00
	
	
	

	10.
	Фарбање радијатора.
Набавка материјала и фарбање радијатора у свлачионицама и спортској хали бојама за радијаторе.  Позиција подразумева и припрему радијатора за фарбање предходно чисћење.
Обрачун по ком 

	10.1
	дим 1,2x0,7
	ком.
	5.00
	
	
	

	10.2
	дим 1,0x0,7
	ком.
	1.00
	
	
	

	10.3
	дим 0,3x0,7
	ком.
	1.00
	
	
	

	10.4
	дим 1,5x0,7
	ком.
	1.00
	
	
	

	10.5
	дим 0,9x0,7
	ком.
	3.00
	
	
	

	10.6
	дим 0,5x0,7
	ком.
	1.00
	
	
	

	10.7
	дим 2,0x0,5
	ком.
	10.00
	
	
	

	10.8
	дим 1,3x0,7
	ком.
	2.00
	
	
	

	10.9
	дим 1,8x0,7
	ком.
	1.00
	
	
	

	11.
	Фарбање цеви од грејања. Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у свлачионицама тоалетима и сали. Димензије цеви до fi 50. Позицја поразумева и припрему цеви за фарбање. Обрачун по м1 

	11.1
	- свлачионица 5
	мˈ
	45.00
	
	
	

	11.2
	- свлачионица 6
	мˈ
	8.00
	
	
	

	11.3
	- свлачионица 7
	мˈ
	12.00
	
	
	

	11.4
	- свлачионица 8
	мˈ
	10.00
	
	
	

	11.5
	- свлачионица 9
	мˈ
	10.00
	
	
	

	11.6
	-женски WC (код сале)
	мˈ
	10.00
	
	
	

	11.7
	- сала
	мˈ
	6.00
	
	
	

	11.8
	- ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	мˈ
	10.00
	
	
	

	11.9
	- ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	мˈ
	5.50
	
	
	

	11.10
	- свлачионица 5
	мˈ
	12.00
	
	
	

	12.
	Фарбање канализационе цеви.
Набавка материјала и бојење у 2 слоја канализационе цеви у свлачионици у зони плафона. Позиција подразумева скидање остатака старе фарбе, чишћење цеви као и коришћење радне скеле.
Обрачун по м1.

	12.1
	- свлачионица 10
	мˈ
	7.00
	
	
	

	12.2
	- свлачионица 9 
	мˈ
	3.00
	
	
	

	13.
	Фарбање дрвених врата. 
Позиција подразумева набавку материјала, визуелни преглед дрвених врата, делимичне поправке гитовањем и шмирглање, припрема за фарбање и фарбање дрвених врата и штока. Обрачун по ком.
	 
	 
	
	
	

	13.1
	- свлачионица 5
	ком.
	2.00
	
	
	

	13.2
	-мушки WC (код сале) - плава боја
	ком.
	3.00
	
	
	

	13.3
	-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6 (плава боја -105x205)
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.4
	-свлачионица 7
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.5
	-свлачионица 8
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.6
	- тоалет за свлачионице 7 и 8 
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.7
	-женски WC (код сале)
	ком.
	3.00
	
	
	

	14.
	Фарбање разних дрвених површина.
Набавка материјала и фарбање дрвених површина у спортској хали. Фарбању предходи визуелни преглед, све потребне санације и препрему за бојење.
Обрачун по м2

	14.1
	- ВИП ложа
	м²
	46.80
	
	
	

	14.2
	- трибине (плава боја)
	м²
	56.50
	
	
	

	14.3
	- сала - маске
	м²
	34.10
	
	
	

	14.4
	- степениште дрвени гелендер
	м²
	8.40
	
	
	

	15.
	Фарбање металних врата. 225x215цм
Набавка материјала и фарбање металних врата у спортској хали. Позиција подразумева припрему површине за фарбање.
Обрачун по ком.
Спортска хала
	ком.
	1.00
	
	
	

	16.
	Фарбање металних врата. (1.75x2.45). Врата са надсветлом.
Набавка материјала и фарбање металних врата. Позиција подразумева припрему површине за фарбање.
Обрачун по ком
Ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	ком.
	2.00
	
	
	

	17.
	Фарбање металне конструкције.
Набавка материјала и фарбање металних линијских елемената. Позиција подразумева припрему површине за фарбање.
Обрачун по м1	
	
	
	
	
	

	17.1
	- ВИП ложа (20x20)
	мˈ
	50.00
	
	
	

	17.2
	- степениште гелендери
	мˈ
	14.00
	
	
	

	18.
	Фарбање „Hunter douglas“ плафона
Набавка материјала и фарбање површина плафона од „Hunter douglas“ које се не мењају.
Обрачун по м2 
Ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	м²
	35.00
	
	
	

	19.
	Санација бетона од буђи и кречење масном фарбом.
Позиција подразумева скидање постојећих слојева буђи, потом наношење премаза против буђи на бетонске површине и завршно бојење масном фарбом. У цену урачунати сав потребан материјал.
Обрачун по м2.

	19.1
	- свлачионица 9 
	м²
	10.00
	
	
	

	19.2
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	10.00
	
	
	

	
	УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.6.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и испорука монтажно-демонтажне металне рампе за приступ колица са теретом из справарнице на спортски паркет 
Спортска хала
	ком.
	1.00
	
	
	

	2.
	Замена комплет браве на ПВЦ вратима. Позиција подразумева скидање постојеће неисправне браве, набавку и уградњу нове. Обрачун по ком.
	
	
	
	
	

	2.1
	- свлачионице 5, 6, 9
	ком.
	3.00
	
	
	

	2.2
	- мушки и женски WC (код сале)
	ком.
	2.00
	
	
	

	3.
	Замена комплет браве на дрвеним вратима. Позиција подразумева скидање постојеће неисправне браве, набавку и уградњу нове.
Тоалети мушки и женски ( 2ком)
И свлационице 4, 5 (2ком),7, 8   
	ком.
	8.00
	
	
	

	4.
	Замена хидрант ормарића (45x45).
Позиција подразумева скидање постојећег поломљленог хидрант ормарића и набавку и уградњу новог.
Обрачун по ком
-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	ком.
	1.00
	
	
	

	5.
	Замена вентилационе решетке на плафонима свлашионица.
Позиција подразумева демонтажу старе поломљене вентилационе решетке и набавку и уградњу нове. 
Обрачун по ком.
	 
	 
	
	
	

	5.1
	дим 48x 27
	ком.
	10.00
	
	
	

	5.2
	дим 100x27
	ком.
	2.00
	
	
	

	6.
	Затварање металне ограде.
Након демонтаже степеништа у спортској хали затвара се део ограде у наставку са постојећом. Обрачун по м1
Спортска хала
	м1
	1.50
	
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	

	1.7.
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

	1.
	Замена „Hunter douglas“ плафона.
Позиција подразумева демонтажу постојећих плафона и делова подконструкције који су поломљени и набавку и монтажу новог „Hunter douglas“ плафона.
Позиција подразумева сав потребан материјал и радне скеле.
Обрачун по м2
	 
	 
	
	
	

	1.1
	-ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	м²
	40.00
	
	
	

	1.2
	-туш кабина у свлачионицама 5 и 6
	м²
	16.00
	
	
	

	2.
	Поправка „Hunter douglas“ плафона заменом појединачних лајсни.
Санација постојећег „Hunter douglas“ плафона на местима где су појединачне лајсне поломљене или искривљене. Позиција подразумева демонтажу лоших делова и набавку и уградњу нових на тим местима.
Обрачун по м1
Свлачионице и ходник испред 5 и 6
	м1
	54.00
	
	
	

	3.
	Израда новог „Hunter douglas“ плафона . Само монтажа
Набавка и уградња „Hunter douglas“ плафона у туш кабинама на местима где није постојао спуштен плафон.
Обрачун по м2.
	 
	 
	
	
	

	3.1
	- свлачионица 9 
	м²
	16.00
	
	
	

	3.2
	- свлачионица 10 (туш кабина)
	м²
	14.00
	
	
	

	4.
	Замена Армстронг плафона - појединачне табле.
Набавка и уградња појединачних табли Армстронг плафона. Позиција подразумева демонтажу постојећих старих и поломљених табли и монтажу нових. Обрачун по ком 

	4.1
	-свлачионица 7 
	ком.
	8.00
	
	
	

	4.2
	-свлачионица 8 (50x 50 )
	ком.
	12.00
	
	
	

	4.3
	- ходник између свлачионица 7 i 8
	ком.
	2.00
	
	
	

	4.4
	- свлачионица 10
	ком.
	8.00
	
	
	

	5.
	Замена Армстронг плафона.
Позиција подразумева демонтажу постојећег поломљеног плафона, набавку свог потребног материјала и уградњу новог Армстронг плафона.
Обрачун по м2
Свлачионица 9
	м²
	5.00
	
	
	

	6.
	Замена гипса на плафону - поправке до 1м2.
Позиција подразумева поправке и крпљења рупа у постојећем плафону од гипс картонских плоча. Позицијом су обухваћена сва крпљења отвора која захтевају замену гипса у димензији до 1м2.
Обрачун по ком 

	6.1
	- свлачионица 9
	ком.
	1.00
	
	
	

	6.2
	- ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	ком.
	5.00
	
	
	

	7.
	Поправка оштећених ивица на плафонима и облогама од гипс-картонских плоча.
Позицијом обухваћена сва оштећења на ивицама на облогама од гипскартонских плоча која се не могу санирати глетовањем. Обрачун по м1

	7.1
	- Свлачионица 9
	мˈ
	3.00
	
	
	

	7.2
	-ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	мˈ
	5.00
	
	
	

	8.
	Израда новог гипсаног зида од водоотпорног гипса на подконструкцији на постојећем зиду од клима коморе. Позицијом обухваћцен сав потребни материјал. 
Обрацун по м2
Ходник испред клима коморе
	мˈ
	10.00
	
	
	

	
	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.8.
	ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:

	1.
	Пажљива демонтажа и поновна монтажа телескопских трибина укупне дужине приближно 40м. спортска хала
Обрачун паушално
Спортска хала
	Пауш.
	1.00
	
	
	

	2.
	Набавка, испорука и инсталација дрвеног спортског пода на еластичној подконструкцији у свему према ФИБА правилима. На очишћену бетонску подлогу поставља се ПЕ фолија као парна брана са преклопима од 10цм.
Подконструкција се састоји од еластичних дистанцера, система штафни и нивелатора који омогућавају поставку на подлогу која није идеално равна а у свему према декларацији произвођача. Спортски под мора поседовати систем за нивелацију. Подна даска мора бити буков масив (пуно дрво), минималне дебљине 22мм, фабрички лакирана, минималних димензија 3700мм x 129мм (дозвољен одступања +/- 5%). Подна даска се на подконструкцију укуцава машинским путем. У цену урачунати испоруку и инсталацију 2 оригинална дрвена поклопца за одбојку.
Спортски под мора да поседује:
- IHF сертификат
- FIBAА сертификат
- EN 14904 стандард
што се документује уз понуду.
Уз понуду обавезно доставити узорак спортског пода и технички лист/каталог
Спортска хала
	м2
	1,200.00
	
	
	

	3.
	Израда и монтажа ивичне букове лајсне лакиране, са изведеним отворима за вентилацију пода. 
Спортска хала
	м1
	156.00
	
	
	

	4.
	Обележавање терена вршити линијама ширине 5 цм у складу са пропозицијама за такмицења: рукомет, кошарка и одбојка.
Спортска хала
	пауш.
	1.00
	
	
	

	5.
	Фарбање терена за одбојку, паспартуа за кошарку, као и рекета за кошарку оригиналном бојом у свему према упутству произвођача.
СпIXортска хала
	м2
	417.82
	
	
	

	
	УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.9.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	1
	Уградња дрвених врата 136x213цм
Набавка и уградњу нових дрвених врата са штоком, као и крпљење зида након монтаже. Мере за нова врата узети на лицу места након демонтаже старих.
Обрачун по ком
Спортска хала
	ком.
	1.00
	
	
	

	2
	Уградња ПВЦ двокрилних врата (1.40 x 2.0). 
Двокрилна врата 1 крило фиксно
Набавка и уградњу нових ПВЦ врата са штоком, као и крпљење зида након монтаже. Мере за нова врата узети на лицу места након демонтаже старих.
Обрачун по ком 
Магацин за воду
	ком.
	1.00
	
	
	

	3.
	Уградња ПВЦ врата са штоком дим до 205x90
Набавка и уградњу нових ПВЦ врата са штоком, као и крпљење зида након монтаже. Мере за нова врата узети на лицу места након демонтаже старих.
Обрачун по ком 

	3.1
	-свлачионица 5
	ком.
	1.00
	
	
	

	3.2
	- свлачионица 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	3.3
	- свлачионица 7 - wc
	ком.
	1.00
	
	
	

	4.
	Уградња дрвених маски 0.5x2.20
Набавка и уградњу нових дрвених маски у истим димензијама и уградњу истих на место постојећих.
Обрачун по ком
Сала
	ком.
	10.00
	
	
	

	5.
	Уградња ПВЦ врата за туш кабину (2.15 x 0.95). Набавка и уградња нових ПВЦ врата са крпљењем отвора у зиду око штокова. Мере за нова врата узети на лицу места након демонтаже старих.
Обрачун по ком
Свлачионица 9
	ком.
	1.00
	
	
	

	6
	Штеловање врата.
Позицијом обухваћен преглед свих врата на свлачионицама тоалетима и сали који се не мењају, евентуално штеловање брава и шарки.
Обрачун по ком
ПВЦ врата
	ком.
	12.00
	
	
	

	
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.10.
	РАЗНИ РАДОВИ

	1.
	Замена поклопца за канализациони шахт.
Позиција подразумева демонтажу постојећег поклопца за канализацију, нивелисање постојећег шахта, израду нове поклопне плоче дим 60x60 ( или сличне и зависности од димензија керамике) од армираног бетона. Нови поклопац треба нивелисати и извести тако да се уклопи у ново израђену керамику (по равности и положају фуга). 
Свлачионица 5
	ком.
	1.00
	
	
	

	2.
	Хигијенско чишћење плочица и фуга (свлачионице и тоалети).
Позиција подразумева углањање свих нечистоћа на предметним плочицама, наслага каменца и чисћење фуга.
Обрачун по м2.

	2.1
	- свлачионица 4
	м²
	60.00
	
	
	

	2.2
	- свлачионица 5
	м²
	120.00
	
	
	

	2.3
	- свлачионица 6
	м²
	105.00
	
	
	

	2.4
	- свлачионица 7
	м²
	77.00
	
	
	

	2.5
	- свлачионица 8
	м²
	77.00
	
	
	

	2.6
	- свлачионица 9
	м²
	141.00
	
	
	

	2.7
	- свлачионица 10
	м²
	134.00
	
	
	

	2.8
	- женски wc (код сале)
	м²
	80.00
	
	
	

	2.9
	- мушки wc (код сале)
	м²
	80.00
	
	
	

	3.
	Замена рељефног стакла (0.35x1.11)
Обрачун по ком.
Ходник између свлачионица 7,8,9,10 и део испред сале
	 ком.
	 
2.00
	
	
	

	
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
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	УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	





	Предмер и предрачун радова за водовод и канализацију на УВЦ Шумице, 
ул. Устаничка 125а  у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	2.
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

	2.1.
	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажа лавабоа
	ком.
	6.00
	
	
	

	2
	Демонтажа сифона
	ком.
	10.00
	
	
	

	3
	Демонтажа водокотлића и пратећих прикључних црева и вентила
	kom.
	3.00
	
	
	

	4
	Демонтажа комплет туша, славина + ружа
	kom.
	23.00
	
	
	

	5
	Демонтажа WC шољa
	kom.
	10.00
	
	
	

	6
	Демонтажа даске за WC шоље. 
	kom.
	10.00
	
	
	

	7
	Демонтажа пиосара.
	kom.
	3.00
	
	
	

	8
	Демонтажа славина
	kom.
	10.00
	
	
	

	9
	Демонтажа славине на писоару.
	kom.
	3.00
	
	
	

	10
	Демонтажа вентила са розетном.
	kom.
	25.00
	
	
	

	11
	Демонтажа решетки за сливник.
	kom.
	30.00
	
	
	

	12
	Демонтажа носача за тоалет папир.
	kom.
	10.00
	
	
	

	13
	Замена огледала
	kom.
	9.00
	
	
	

	14
	Демонтажа дозера за сапун
	kom.
	9.00
	
	
	

	15
	Демонтажа држача за убрусе
	kom.
	9.00
	
	
	

	16
	Демонтажа стаклених етажера изнад лавабоа 
Свлачионице 5, 6, 7, 8, м и ж WC
	kom.
	6.00
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:
	

	

	2.2.
	РАДОВИ НА МОНТАЖИ

	1.
	Монтажа лавабоа.
Набавку и уградњу нових лавабоа 500мм, типа   керамика Лесковац   или слично.
Обрачун по ком

	1.1
	- свлачионица 6
	ком.
	6.00
	
	
	

	1.2
	- свлачионица 7
	
	
	
	
	

	1.3
	- свлачионица 9
	
	
	
	
	

	1.4
	- свлачионицa 10
	
	
	
	
	

	1.5
	-мушки wc (код сале)
	
	
	
	
	

	1.6
	-женски wc (код сале)
	
	
	
	
	

	2.
	Причвршћивање лавабоа.
Позиција подразумева преглед свих лавабоа који се не мењају, њихово фиксирање и довођење у исправан положај. Позиција подразумева и замену шрафова или носача на свим местима где је то потребно.
Обрачун по ком.
- свлачионице 4, 5, 7, 8

	ком.
	4.00
	
	
	

	3.
	Монтажа сифона. Позиција подразумева, набавку и уградњу нових сифона, средње класе домаће производње
Обрачун по ком
	
	
	
	
	

	3.1
	- свлачионица 4
	ком.
	10
	
	
	

	3.2
	- свлачионица 5
	
	
	
	
	

	3.3
	- свлачионица 6
	
	
	
	
	

	3.4
	- свлачионица 7
	
	
	
	
	

	3.5
	- свлачионица 8 (2 ком)
	
	
	
	
	

	3.6
	- свлачионица 9
	
	
	
	
	

	3.7
	- свлачионица 10
	
	
	
	
	

	3.8
	-мушки вц (код сале)
	
	
	
	
	

	3.9
	-женски вц (код сале)
	
	
	
	
	

	4.
	Монтажа водокотлића са вентилом. Позиција подразумева набавку и уградњу нових водокотлића са свим прикљуцним цревима и вентилима. Водокотлић зидни нискомонтажни.
Обрачун по ком
	
	
	
	
	

	4.1
	свлачионица 5
	ком..
	2.00
	
	
	

	4.2
	- свлачионица 6
	ком.
	1.00
	
	
	

	5.
	Монтажа комплет тушева (славина + ружа) 
Позиција подразумева набавку и уградњу новог туша средње класе производње 
Обрачун по ком

	5.1
	- свлачионица 5 (туш кабина)
	ком.
	5.00
	
	
	

	5.2
	- свлачионица 6 (туш кабина)
	ком.
	4.00
	
	
	

	5.3
	- свлачионица 7 (туш кабина)
	ком.
	2.00
	
	
	

	5.4
	-свлачионица 8  (туш кабина)
	ком.
	2.00
	
	
	

	5.5
	- свлачионица 9 (туш кабина)
	ком.
	5.00
	
	
	

	5.6
	-свлачионица 10 (туш кабина)
	ком.
	5.00
	
	
	

	6.
	Монтажа wc шоље.
Набавка и уградња wc шоља типа керамика Лесковац (Симплон) или слично. 
Обрачун по ком
Свлачионице и wc
	ком.
	10.00
	
	
	

	7.
	Монтажа даске за wc шоље. 
Обрачун по ком 
Свлачионице и wc
	ком.
	10.00
	
	
	

	8.
	Монтажа пиосара.
Набавка и уградња нових писоара типа Церсанит или слично.
Обрачун по ком. 
Мушки wc (код сале)
	ком.
	3.00
	
	
	

	9.
	Монтажа славина, 
Набавка и уградња славина топло-хладно типа хххх на лавабоима. 
Обрачун по ком.

	9.1
	- зидна
	ком.
	3.00
	
	
	

	9.2
	- стојећа
	ком.
	7.00
	
	
	

	10.
	Монтажа славине на писоару.
Набавка и уградња нове славине на писоару типа хххх или слично
Обрачун по ком. 
Мушки wc (код сале)
	ком.
	3.00
	
	
	

	11.
	Монтажа вентила са розетном.
Набавка и уградња нових вентила са розетнама. Обрачун по ком
Свлачионице и wc
	ком.
	25.00
	
	
	

	12.
	Монтажа решетки за сливник.
Набавка и уградња нових сливничких решетки стадардних димензија
Обрачун по ком

	12.1
	- свлачионица 4
	ком.
	5.00
	
	
	

	12.2
	- свлачионица 5
	ком.
	5.00
	
	
	

	12.3
	- свлачионица 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	12.4
	- свлачионица 7
	ком.
	1.00
	
	
	

	12.5
	- свлачионица 8
	ком.
	2.00
	
	
	

	12.6
	- свлачионица 9
	ком.
	6.00
	
	
	

	12.7
	- свлачионица 10
	ком.
	6.00
	
	
	

	12.8
	-женскиwc
	ком.
	1.00
	
	
	

	12.9
	-мушки wc
	ком.
	1.00
	
	
	

	13.
	Монтажа носача за тоалет папир.
Набавка и уградња нових носача за тоалет папир типа Миноти или слично
Обрацун по ком. 
· Свлачионице и wc
	ком.
	10.00
	
	
	

	14.
	Монтажа огледала
Набавка и монтажа нових огледала изнад лавабоа дим 90x90. 
Обрачун по ком
· Свлачионице и wc
	ком.
	9.00
	
	
	

	15.
	Монтажа дозера за сапун.
Набавка и уградња нових металних дозера за сапун. Обрачун по ком
· Свлачионице и wc
	ком.
	9.00
	
	
	

	16.
	Монтажа држача за убрусе.
Набавка и уградња нових дрзача за убрусе.
Обрачун по ком
· Свлачионице и wc
	ком.
	9.00
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА МОНТАЖИ:
	

	


	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	2.1.
	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
	
	
	
	
	

	2.2.
	РАДОВИ НА МОНТАЖИ
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	



	Предмер и предрачун електро радова на УВЦ Шумице, 
ул. Устаничка 125а  у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	3.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	3.1.
	Демонтажа неонки - надградна

	1.1
	- свлачионица 4 (1.50м)
	ком.
	2.00
	
	
	

	1.2
	- ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	ком.
	4.00
	
	
	

	1.3
	- ходник између свлачионице 7 и 8
	ком.
	2.00
	
	
	

	2
	Демонажа неонки – уградне дим 60cm

	2.1
	- свлачионица 5
	ком.
	4.00
	
	
	

	2.2
	- свлачионица 6
	ком.
	4.00
	
	
	

	2.3
	- свлачионица 7
	ком.
	10.00
	
	
	

	2.4
	- свлачионица 8
	ком.
	6.00
	
	
	

	2.5
	- тоалет за свлачионице 7 i 8 (топло - хладан)
	ком.
	4.00
	
	
	

	2.6
	- свлачионица 9
	ком.
	16.00
	
	
	

	2.7
	- свлачионица 10
	ком.
	9.00
	
	
	

	3
	Демонажа неонки – уградне дим 120cm
	
	
	
	
	

	3.1
	- svlačionica 5
	ком.
	4.00
	
	
	

	3.2
	- svlačionica 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	3.3
	- svlačionica 9
	ком.
	2.00
	
	
	

	3.4
	- svlačionica 10
	ком.
	3.00
	
	
	

	4.
	Набавка и уградња лампа вододихтујуће, 4200K IP 

	4.1.
	36W
	
	
	
	
	

	
	Прилазни ходник према свлачионицама 5 и 6
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	Ходник испред свлачионица 7,8,9 и 10
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	Свлачионице 9 и 10
	ком.
	6.00
	
	
	

	
	Свлачионица 4
	ком.
	3.00
	
	
	

	4.2.
	18W
	
	
	
	
	

	
	Ходник између свлачионица 5, 6, 7 и 8
	ком.
	2.00
	
	
	

	
	Свлачионице 9 
	ком.
	1.00
	
	
	

	5
	Набавка и уградња LED панела 50W 1200x300, надградни

	5.1
	Прилазни ходник испред свлачионица 5 и 6 до врата
	ком.
	6.00
	
	
	

	5.2
	Свлачионица 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	5.3
	Свлачионица 5
	ком.
	4.00
	
	
	

	5.4
	Ходник испред свлачионица 7,8,9 и 10
	ком.
	5.00
	
	
	

	5.5
	Улаз у салу
	ком.
	1.00
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња ЛЕД панела  600x600, 

	6.1.
	надградни

	6.1.1
	Свлачионица 6
	ком.
	3.00
	
	
	

	6.1.2
	Свлачионица 5
	ком.
	4.00
	
	
	

	6.1.3
	Ходник између свлачионица 5,6 i 7,8
	ком.
	3.00
	
	
	

	6.2
	уградни

	6.2.1
	Свлачионица 7 i 8
	ком.
	8.00
	
	
	

	6.2.2
	Свлачионица 9 i 10
	ком.
	12.00
	
	
	

	7.
	Набавка и уградња паник светла.
Позиција подразумева демонтажу постојећег паник-светла, набавку и монтажу новог
Обрачун по ком

	7.1
	Свлачионица 5
	ком.
	1.00
	
	
	

	7.2
	Свлачионица
	ком.
	1.00
	
	
	

	7.3
	Ходник испред свлачионица 7,8,9,10 
	ком.
	4.00
	
	
	

	8
	Набавка и уградња ЛЕД сијалица ᴓ60 комплет, уградна

	8.1
	Туш кабина у свлачионици 7 и 8
	ком.
	6.00
	
	
	

	8.2
	Свлачионице 9 и 10
	ком.
	18.00
	
	
	

	8.3
	Женски тоалет
	ком.
	5.00
	
	
	

	8.4
	Мушки тоалет
	ком.
	10.00
	
	
	

	8.5
	ВИП ложа
	ком.
	22.00
	
	
	

	9.
	Набавка и уградња ЛЕД светиљки (стрела) 

	9.1
	1x10W

	9.1.1
	Свлачионице 9 i 10
	ком.
	2.00
	
	
	

	9.1.2
	Мушки тоалет
	ком.
	1.00
	
	
	

	9.1.3
	Свлачионице 4
	ком.
	1.00
	
	
	

	9.2
	1x20W 
	ком.
	
	
	
	

	9.2.1
	Женски тоалет
	ком.
	1.00
	
	
	

	10
	Замена утичница.
Поломљене и неисправне утичнице заменити новим. Позиција подразумева сав потребан материјал и алат.
Обрачун по ком.

	10.1
	Свлачионице 5
	ком.
	1.00
	
	
	

	10.2
	Свлачионице 8 (монофазна)
	ком.
	1.00
	
	
	

	11
	Замена дозне.
Поломљене и неисправне утичнице заменити новим. Позиција подразумева сав потребан материјал и алат.
Обрачун по ком. 

	11.1
	Свлачионица  6
	ком.
	2.00
	
	
	

	11.2
	Ходник код техничке собе и ходник испред свлачионица 5 и 6
	ком.
	2.00
	
	
	

	12
	Замена прекидача. Поломљене и неисправне прекидаче заменити новим. Позиција подразумева сав потребан материјал и алат.
Обрачун по ком
Свлачионица 6
	ком.
	1.00
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
	





	Предмер и предрачун радова на термотехничким инсталацијама на УВЦ Шумице, 
ул. Устаничка 125а  у Београду

	Р.бр.
	Назив/ Опис позиције
	Јединица мере
	Уговорена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Износ ПДВ-а јединичне цене 
	Укупна цена у РСД без ПДВ-а

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3х4

	4.
	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	РАСХЛАДНА МАШИНА

	4.1.
	ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
	
	
	
	
	

	1
	Сервис климпних компресора, произвођача "Bizer"-Немачка, модел 6G-40.2-40P што подразумева следеће:
демонтажа, комплетно чишћење и поновна монтажа замена оштећених клипова и клипњача 
репарација радилице
замена вентилских плочица
замена вентила и обрада вентилских седишта
замена лежајева
викловање мотора
замена уља
замена грејача уља
провера рада и евентуална замена пресостата високог и ниског притиска
провера рада и евентуална замена пресостата уља
замена антивибрационих ослонаца
замена дихтунга
	компл.
	2
	
	
	

	2
	Eвакуација фреона из система, складиштење у боцама, провера састава и враћање фреона уколико је задовољавајућег квалитета.
	компл.
	2
	
	
	

	3
	Набавка, испорука и монтажа уложака филтер-сушача
	ком.
	2
	
	
	

	4
	Набавка, испорука и монтажа флексибилне везе између компресора и цевовода Ø 28
	ком.
	2
	
	
	

	5
	Сервис кондензатора, производ " Alfa laval" - Шведска, што подразумева следеће:
сервис вентилатора, балансирање кола, виколвање мотора
прање измењивача бакар-алунинијум
контрола рада система аутоматског управљања
исправљање ламела чешљем
	компл.
	2
	
	
	

	6
	Испитивање комплетне инсталације на притисак у трајању од 24h азотом на притисак од 40bar-a
	компл.
	2
	
	
	

	7
	Сервис добошастих испаривача, што подразумева следеће:
растављање испаривача и чишћење од запрљања
замена дихтунга
заптивање оребрених цеви
хидраулична проба испаривача
	компл.
	2
	
	
	

	8
	Испорука фреона Р22
	кг
	80
	
	
	

	9
	Провера функција елемената електро ормара и евентулана замена компонената
	пауш.
	1
	
	
	

	10
	Сервис и евентуулана замена ротолок вентила по потреби
	компл.
	4
	
	
	

	11
	Набавка, испорука и монтажа соленоидних вентила Ø28
	компл.
	2
	
	
	

	12
	Испитивање рисивер боца на притисак и евентуална замена
	компл.
	2
	
	
	

	
	УКУПНО ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ:
	

	4.2.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1
	Припремни радови:  упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. 
	пауш.
	1
	
	
	

	2
	Завршни радови: пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.
	пауш.
	1
	
	
	

	3
	Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората.
	пауш.
	1
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:
	

	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

	4.1.
	ЧИЛЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
	

	4.2.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  УВЦ ШУМИЦЕ

	1.
	АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКО  РАДОВИ
	

	2.
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	3.
	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	4.
	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ (Цене су у РСД, без ПДВ-а)
	



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

	1.
	РАДОВИ НА СЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ
	

	2.
	РАДОВИ НА УСЦ ВОЖДОВАЦ
	

	3.
	РАДОВИ НА УВЦ ШУМИЦЕ
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ (Цене су у РСД, без ПДВ-а)
	

	

	а
	Укупно радови на спортским објектима без ПДВ-а
	

	б
	Износ ПДВ-а за укупне радове на спортским објектима
	

	ц
	Укупно за радове на спортским објектима са ПДВ-ом
	






Понуђач



                    _______________________




[bookmark: III]III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ



Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. Обилазак локације извршиће се 03.02.2020. године. Заинтересована лица дужна су да се пријаве на email адресу public.procurement@eug2020.eu најкасније до 31.01.2020. године у 12h. Лицима која се пријаве и изврше обилазак локације биће издата потврда од стране представника Наручиоца. Понуђачи су дужни да уз понуду приложе и потврду издату приликом обиласка локације, у супротном ће им понуда бити одбијена као неприхватљива.








[bookmark: IV]IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

	Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	

1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре

	











2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
	 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег    суда    у    Београду,    којим  се
потврђује да правно лице није осуђивано



	
	
	за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

	



3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

	

4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима   рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
	Потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.



[bookmark: _Toc26815250][bookmark: _Toc26816586][bookmark: _Toc27091747]ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

	Р.бр.
	ДОДАТНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.
	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
	Потврда народне банке Србије о броју дана неликвидности

	
	
· Понуђач није у поступку стечаја или ликвидације
· Рачуни понуђача нису били у блокади најмање 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда, као и у периоду након објављивања позива за подношење понуда до доношења одлуке о додели уговора

Услове финансијског капацитета морају да испуњавају сви чланови групе понуђача.
	

	2.
	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
	 2.1доказ -  Kопије уговора које потврђују захтевану вредност а и копију окочане ситуције или фактуре којом се доказује да је опрема постављена, односно радови извршени.
2.2 доказ - Као доказ, понуђач прилаже фотокопију Акта о процени ризика или Акт о процени ризика у електронској форми (скениран оригинални примерак), који је потписан и печатиран на свим предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама. Уколико понуду поднесе група понуђача, потребно је да сваки члан има усвојен Акт о процени ризика и да достави фотокопију истог.
2.3 доказ - Копије важећих стандарда издате на име фирме понуђача и извештај сертификационе куће која је сертификовала понуђача о полугодишњој или годишњој провери сертификације
  2.4 доказ - Копија важећег excellent сертификата издатог на име фирме понуђача или на меморандуму понуђа достављен линк базе податак привредне коморе са којег се исти сертификат може преузети
2.5 доказ - Копија важеће полисе издата на име понуђача
2.6 доказ - Копија полисе осигурања издате на име понђача


	
	[bookmark: _GoBack]2.1	Да је понуђач у претходне три године рачунајући до момента отварања понуда извео (завршио) радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији спортског објеката који има минимум 5.000,00 седећих места у гледалишту и на којем су вршени радови на мокрим чворовима и спортској подлози, без примедби наручиоца у вредности од минимум 200.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2.2  Понуђач је у обавези да има, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду Акт о процени ризика.
2.3 Понуђач мора имати уређено пословање у складу са одредбама следећих важећих стандарда издатих за област грађевинарства и то и за извођење, пројектовање и стручни надзор ISO 9001:2015, ISO 14001/2015, ISO 45001:2018, ISO 27001/2013, ISO 37001/2016 ISO 50001/2011, 22301/2012 и 31000/2018 и који ове стандарде имају уведене у систем свог пословања минимум 6 месеци рачунајући од дана у који је објављен јавни позив за подношење понуда. 
2.4 Понуђач мора поседовати excellent сертификат који издаје Привредна комора Републике Србије 


2.5 Да понуђач поседује полису од опште одговорности за штету трећих лица коју узрокује понуђач обављањем своје делатности на износ од минимум 3.000.000,00 динара

2.6 Понуђач мора да поседује полису колективног осигурања за своје раднике минимална осигурана сума по једном осигураном случају је 15.000 динара
	

	3.
	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
	Копије уговора о радном ангажовању и ПППД пријава за месец децембар, копије важећих инжењерских лиценци за инжењере са потврдама Инжeњeрскe кoмoрe којима се доказује да су конкретни инжењери и даље члaнoви Инжeњeрскe кoмoрe те да им издaтa лицeнцa ниje oдузeтa

	
	Понуђач мора имати радно ангажованих минимум 40 запослених од чега минимум 30 ангажованих на грађевинско занатским пословима и минимум 2 запосленa инжењера са лиценцом број  410, једног запосленог инжењера са лиценцом 310, једног инжењера са лиценцом 415, и једног инжењера са лиценцом 414.
	

	4.
	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
	Очитана саобраћајна дозвола, копија полисе осигурања, уговор о купопродаји или лизнигу возила или фактура о куповини возила или пописна листа са стањем на дан 31.12.2019. године са видљивим потписима трочлане пописне комисије

	
	Понуђач мора да поседује два доставна возила носивости минимум 1 тона
	






[bookmark: _Toc26815251][bookmark: _Toc26816587][bookmark: _Toc27091748]УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

ЗЈН. Такође, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ (Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, уколико конкурсном документацијом није прописано другачије. Такође, сви чланови групе понуђача достављају ИЗЈАВУ (Образац 5) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

· Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст.
· тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

[bookmark: V]V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



1. [bookmark: _Toc26815252][bookmark: _Toc26816588][bookmark: _Toc27091749]Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. [bookmark: _Toc26815253][bookmark: _Toc26816589][bookmark: _Toc27091750]Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће понуда понуђача са дужим роком важења.

[bookmark: VI]VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ



1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6).

[bookmark: _Toc26815254][bookmark: _Toc26816590][bookmark: _Toc27091751](ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда  бр___________од____________ за јавну набавку: Реконструкција спортских објеката, ЈН броj ЈНР – 5

1) [bookmark: _Toc26815255][bookmark: _Toc26816591][bookmark: _Toc27091752]ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
	
А) САМОСТАЛНО

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ






Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) [bookmark: _Toc26815256][bookmark: _Toc26816592][bookmark: _Toc27091753]ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део	предмета	набавке	који	ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део	предмета	набавке	који	ће извршити подизвођач:
	




 Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) [bookmark: _Toc26815257][bookmark: _Toc26816593][bookmark: _Toc27091754]ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



 Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) [bookmark: _Toc26815258][bookmark: _Toc26816594][bookmark: _Toc27091755]ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

      Реконструкција спортских објеката


	
Укупна цена без ПДВ-а
	

	
Укупна цена са ПДВ-ом
	

	
Рок и начин плаћања
	По месечним ситуацијама, у року од 45 дана од достављања документације за плаћање

	
Рок важења понуде
	60 дана од отварања понуда

	
Рок извршења
	100 дана од увођења у посао

	
Место и начин извршења 
	локације наведене у предмеру и предрачуну радова




Датум	Понуђач




 Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

[bookmark: _Toc26815259][bookmark: _Toc26816595][bookmark: _Toc27091756](ОБРАЗАЦ 2)




Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати везу са достављеном техничком документацијом за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати колико износи цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

	Датум:
	Потпис понуђача





[bookmark: _Toc26815260][bookmark: _Toc26816596][bookmark: _Toc27091757](ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 	[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.




	Датум:
	Потпис понуђача





[bookmark: _Toc26815261][bookmark: _Toc26816597][bookmark: _Toc27091758](ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. ЗЈН, 	,
(Назив понуђача)
даје:




[bookmark: _Toc26815262][bookmark: _Toc26816598][bookmark: _Toc27091759]ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Реконструкција спортских објеката, бр ЈНР - 5, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




	Датум:
	Потпис понуђача





Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

[bookmark: _Toc26815263][bookmark: _Toc26816599][bookmark: _Toc27091760](ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 	/назив понуђача или члана групе понуђача/ даје:

[bookmark: _Toc26815264][bookmark: _Toc26816600][bookmark: _Toc27091761]ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција спортских објеката, број набавке ЈНР - 5, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

[bookmark: _Toc26815265][bookmark: _Toc26816601][bookmark: _Toc27091762]Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача.




Место:	 Датум: 	

Понуђач:




Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 	/назив подизвођача даје:
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да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција спортских објеката, број набавке ЈНР - 5, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.





Место:	 Датум: 	

Понуђач:








Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

[bookmark: VII]VII  МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен између:
Наручиоца Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, 
са седиштем у Београду, улица Крунска 9, ПИБ:.111307136 Матични број: 21459453
кога заступа Предраг Јушковић 
(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорне стране констатују:

1) да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке: Реконструкција спортских објеката,, бр. ЈНР – 5;
2) да је Извођач дана ______________године поднео понуду,  која је заведена код Наручиоца под бројем___________од________године, која се сматра саставним делом овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача);
3) да је Наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број __________ од _________________ године изабрао Извођача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији;
4) да је Извршилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: ______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. ______, кога заступа директор _____________________ (попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођачи којима је поверено делимично извршење набавке)  

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова: Реконструкција спортских објеката, све у складу са Понудом Извођача и Спецификацијом радова, датој у отвореном поступку јавне набавке број ЈНР-5, која чине саставни део овог уговора. 


Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора, износи укупно __________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из Понуде Извођача.
Коначна вредност радова утврдиће се на бази стварно изведених количина радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.
Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.
Укупна вредност из става 1. овог члана може се, због повећања обима радова, повећати највише до 5% уговорене вредности из члана 1. овог уговора, с тим да на ово могућност овог повећања не утичу евентуални вишкови радова из става 4. овог члана.
Уколико поједине радове Извођач изведе несолидно или угради материјал са недостацима, али се радови ипак могу прихватити уговорена цена биће умањена сразмерно констатованим недостацима у погледу квалитета.

Члан 3.

Наручилац ће извршити плаћање уговорене вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора на по привременим  и  окончаној  ситуацији  у року од 45 дана након овере ситуације од стране надзорног органа.
Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на оверу и исплату по извршеној примопредаји изведених радова.
Испостављена окончана ситуација мора бити у складу са уговореним ценама и количинама  радова који су изведени и доказани путем грађевинске књиге оверене од стране  надзорног органа.
Уколико наручилац оспорава поједине позиције, како количински тако и њихову исправност, неспорни део ситуације исплатиће у уговореном року, а спорни по утврђивању чињеничног стања, односно отклањању неисправности.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ (максимално 100 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.
Уговорне стране су сагласне да се радови који су предмет овог уговора изводе сукцесивно, у уговореном року, у неисељеним и неиспражњеним собама од лица и ствари, према динамици усклађеној са надзорним органом и Корисником објекта.



Члан 5.
Уколико Извођач прекорачи рок извођења радова уговорен у члану 4. овог уговора, дужан је да на име уговорне казне (пенала), плати наручиоцу износ од 0,02% од укупне вредности уговорених радова, за сваки календарски дан закашњења.

Уговорена казна (пенали) не могу бити већи од 5% вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.


Члан 6.

Извођач је дужан да надокнади стварну штету, коју причини оштећењем на објекту, и стварну штету која евентуално настане на објекту као последица чињења или нечињења Извођача током извођења радова који су предмет овог уговора.
Висину штете из става 1. овог члана утврдиће Комисија коју чине: представник Наручиоца, представник Корисника објекта и представник Извођача.

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе и осталих одредби овог уговора, Извођач је дужан:
· да радове изведе стручно и квалитетно својом радном снагом, алатом и материјалом који је обезбедио, а у свему према важећим техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење уговорених радова, као и у складу са предложеним решењима и захтевима наручиоца.,
· да приликом извођења радова уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је снабдевен атестима,
· да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
· да благовремено предузме мере сигурности објекта, опреме, материјала, пролазника, лица која се налазе у објекту, а да евентуално настала оштећења која констатује надзорни орган отклони о свом трошку
· да уредно води грађевинску књигу, грађевински и инспекцијски дневник,
· да писмено обавести Наручиоца о свом стручном лицу које ће руководити извођењем уговорених радова,
· да писмено обавести Наручиоца о завршетку радова,
· да поступа по оправданим примедбама и налозима надзорног органа,
· да по завршетку радова повуче са објеката раднике, уклони преостали материјал и опрему
· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Корисник објекта.

Члан 8.

Извођач је дужан да, најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“бчанко соло меницу за добро извршење посла, на износ од 10% са ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за завршетак радова.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач је дужан да, на захтев Наручиоца, продужи важење банкарске гаранције најкасније 5 дана пре истека важеће. 
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Кориснику објекта преда финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, сопствену бланко меницу и менично овлашћење  са  унетом  клаузулом  „без  протеста“  и  роком  доспећа  „по  виђењу“   у  износу   који одговара 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Корисника објекта, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Корисник објекта може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника објекта. У том случају Корисник објекта може ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.



Члан 9.

Поред осталих обавеза из овог уговора, Наручилац је дужан:
· да у објектима обезбеди несметано извођење уговорених радова,
· да врши перманентни надзор над извођењем радова,
· да обезбеди потребне прикључке Извођачу за евентуално коришћење електричне енергије и воде.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године, рачунајући од дана примопредаје радова.
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику објекта све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Корисника објекта, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Корисника објекта, Корисник објекта је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођач, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Корисник објекта има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

За уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о евентуалној потреби увида и контроле материјала и опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивним прописима.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да на захтев надзорног органа достави податке о испитивању материјала и квалитету опреме.
Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је Извођач употреби неквалитетни материјал, Наручилац има право да тражи да Извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача  на терет средстава Извођача.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у смислу Члана 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр. 18/77 ) Извођач је дужан да застане са том врстом радова и одмах (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца.
По добијању писмене сагласности стручног надзора наручиоца (упис у грађевински дневник), Извођач ће извести вишак радова, с тим да вишак радова не може прећи 10% од уговорених количина радова.
Вишкови радова из става 1 и 2 овог члана извешће се у складу са уговореним јединичним ценама.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова из става 1 и 2 овог члана не утиче на продужетак рока завршетка радова.
Извођење вишкова радова из става 1 и 2 овог члана не сматра се повећањем обима радова, у смислу члана 2. став 4. овог уговора.

Члан 13.
Примопредаја и коначан обрачун радова из овог уговора извршиће се сачињавањем записника  од стране мешовите комисије од три члана коју чине представник Наручиоца, представник Корисника објекта и представник Извођача.
Комисија је дужна да рад заврши најдуже у року од 5 радних дана.
Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова изведених радова.Коначним обрачуном се утврђује вредност свих изведених радова, износ цене који Наручилац задржава за отклањање недостатака, податак о уговорној казни, накнади штете и др.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 16.

Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама Комисије за примопредају радова, уколико су изнете примедбе резултата сагласности свих чланова комисије.
Ако Извођач не поступи по примедбама у утврђеном року, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача уклони утврђене недостатке и то на терет Извођача из овог уговора.

Члан 17.

Наручилац је овлашћен да раскине уговор у случају:
· ако Извођач заостаје са извођењем радова тако да може довести у питање извршење уговорених обавеза,
· уколико у току извођења радова Извођач не поступи по основаном писменом захтеву наручиоца и у примереном року не отклони недостатке на изведеним радовима, и
· у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог Извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
[bookmark: 20190301131230_74]У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу  преда  пројекат  изведеног  стања,  као  и  записник  комисије  о  стварно  изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни.

Члан 19.
Саставни део овог уговора чине:
· Конкурсна документација наручиоца 
· Понуда извођача.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем, споразумно.
У случају да спор не може да се реши на начин из става 1 овог члана, по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 22.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за Наручиоца и 2 (два) примерка за Извођача.



      За Извођача								За Наручиоца







[bookmark: VIII]VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. [bookmark: _Toc26815279][bookmark: _Toc26816615][bookmark: _Toc27091776]ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. [bookmark: _Toc26815280][bookmark: _Toc26816616][bookmark: _Toc27091777]НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Реконструкција спортских објеката, ЈН бр ЈНР - 5 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.02.2020. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи потписан:
· Образац понуде (Образац 1);
· Документацију захтевану у Поглављу II;
· Документацију захтевану у Поглављу IV;
· Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
· Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
· Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);
· Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6);
· Модел уговора;
· Потврду о обиласку локације;
· Средство обезбеђења за озбиљност понуде

3. [bookmark: _Toc26815281][bookmark: _Toc26816617][bookmark: _Toc27091778]ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. [bookmark: _Toc26815283][bookmark: _Toc26816619][bookmark: _Toc27091780]НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком:
[bookmark: _Toc26815284][bookmark: _Toc26816620][bookmark: _Toc27091781][bookmark: _Hlk28688365]„Измена понуде за јавну набавку – Реконструкција спортских објеката, ЈН бр. ЈНР - 5 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција спортских објеката, ЈН бр. ЈНР - 5- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – Реконструкција спортских објеката, ЈН бр. ЈНР - 5- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција спортских објеката, ЈН бр. ЈНР - 5- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. [bookmark: _Toc26815285][bookmark: _Toc26816621][bookmark: _Toc27091782]УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. [bookmark: _Toc26815286][bookmark: _Toc26816622][bookmark: _Toc27091783]ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. [bookmark: _Toc26815287][bookmark: _Toc26816623][bookmark: _Toc27091784]ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. [bookmark: _Toc26815288][bookmark: _Toc26816624][bookmark: _Toc27091785]НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 9.1  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) Рок за извођење радова – 100 дана од дана увођења у посао. 

 9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. [bookmark: _Toc26815289][bookmark: _Toc26816625][bookmark: _Toc27091786]ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови везани за испоруку предмета набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.


11. [bookmark: _Toc26815290][bookmark: _Toc26816626][bookmark: _Toc27091787]ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 11.1 За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, заједно са попуњеним и потписаним меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у коме ће бити наведено да се средство финансијског обезбеђења може активирати до износа од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено исти не потпише; понуђач коме је уговор додељен не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор по пријему менице за добро извршење од стране изабраног понуђача.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2 За добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и захтевом за регистрацију, као доказом да су менице регистроване и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», потписаним оригиналним потписом од стране лица које је потписало менице,  насловљеним на наручиоца, за добро извршење посла у укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости. 

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати достављено средство финансијског обезбеђења.

У случају да Наручилац из разлога наведених у претходном ставу активира средство финансијског обезбеђења, исти задржава право на једнострани раскид уговора.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

11.3 За гарантни рок

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Кориснику објекта преда финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, сопствену бланко меницу и менично овлашћење  са  унетом  клаузулом  „без  протеста“  и  роком  доспећа  „по  виђењу“   у  износу   који одговара 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Корисника објекта, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Корисник објекта може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника објекта. У том случају Корисник објекта може ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

12. [bookmark: _Toc26815291][bookmark: _Toc26816627][bookmark: _Toc27091788]ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. [bookmark: _Toc26815292][bookmark: _Toc26816628][bookmark: _Toc27091789]ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Крунска бр.9 Београд, електронске поште на e-mail public.procurement@eug2020.eu тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНР - 5”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
· путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
· ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

14. [bookmark: _Toc26815293][bookmark: _Toc26816629][bookmark: _Toc27091790]ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


15. [bookmark: _Toc26815294][bookmark: _Toc26816630][bookmark: _Toc27091791]КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.


16. [bookmark: _Toc26815295][bookmark: _Toc26816631][bookmark: _Toc27091792]НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели/Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e- mail public.procurement@eug2020.eu, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права који се доставља путем електронске поште, мора да буде примљен од стране Наручиоца најкасније до 16h, у супротном сматраће се да је предат наредног радног дана
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели
/ Одлуку о обустави поступка, нити може закључити оквирни споразум пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

[bookmark: _Toc26815296][bookmark: _Toc26816632][bookmark: _Toc27091793]Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1)-7) Закона:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда o извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шиFrа плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke- administrativne-takse.html.

[bookmark: _Toc26815297][bookmark: _Toc26816633][bookmark: _Toc27091794]Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(1) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(2) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шиFrу плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne- takse.html.
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